

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER - POLICLÍNICA E EQUIPAMENTOS	Taxa: LS: 88,81%
LOCAL: FORTALEZA-CE	DATA BASE: MAR/2014
PLANILHA RESUMO	SINAPI_CE_MAR 2014/SEINFRA-CE 021 (COM DESONERAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	714.220,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	990.266,11
3	MOVIMENTO DE TERRA	422.089,09
4	INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENÇÃO	849.051,46
5	SUPERESTRUTURA	1.020.643,06
6	PAREDES DE PAINÉIS	806.183,41
7	COBERTURA	1.769.369,72
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	48.410,40
9	REVESTIMENTO INTERNO	3.573.404,63
10	REVESTIMENTO EXTERNO	562.706,15
11	ESQUADRIAS	732.052,30
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	92.195,19
13	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	183.185,02
14	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	92.066,52
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	58.177,81
16	SANITÁRIO EDIFICAÇÕES	56.983,90
17	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	57.743,13
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	491.531,14
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	438.640,78
20	CLIMATIZAÇÃO	80.747,64
21	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	4.099,27
22	CAIXA DÁGUA E CISTERNA	45.828,04
23	GASES MEDICINAIS	78.685,50
24	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	20.578,42
25	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	52.666,56
<b>SUBTOTAL GERAL:</b>		<b>13.241.526,13</b>
<b>BDI 26,24%</b>		<b>3.474.576,45</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>16.716.102,58</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.716.102,58 (DEZESSEIS MILHÕES, SETECENTOS E DEZESSEIS MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)