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CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

DE FORTALEZA - CLFOR                                                                  [image: image157.png]                                                                           
EDITAL Nº ___/2015

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. ____/2015 – OBRA

PROCESSO ADM. Nº P862203/2015


	ORIGEM DA LICITAÇÃO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINF

	MODALIDADE 
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº ​​​​​______/2015

	PROCESSO Nº
	P862203/2015

	OBJETO
	A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CANINDEZINHO, DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA – DRENURB NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS DESTE EDITAL.

	TIPO DE LICITAÇÃO
	MENOR PREÇO 

	REGIME DE EXECUÇÃO
	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

	DATA DE ABERTURA:
	---------- de ------------------- de 2015.

	HORA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
	de..............a .............

	HORA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
	..............................


O titular da origem desta licitação torna público, para conhecimento dos interessados, que A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA, regulamentada através do Decreto 13.512, de 30 de dezembro de 2014, juntado ao processo administrativo de que trata esta licitação, devidamente publicados no Diário Oficial do Município, receberá e abrirá até horas e data acima indicadas, em sua sede na RUA DO ROSÁRIO, 77, ED. COMANDANTE VITAL ROLIM, SOBRELOJA E TERRAÇO, CENTRO, em Fortaleza, CE, os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS referentes à licitação objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação objeto desta licitação, observadas as normas e condições do presente Edital e as disposições contidas na Lei n( 8.666/93, publicada no Diário Oficial da União de 22 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
- FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (informando o nº da licitação): Até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas. 

· E-mail: licitacao@fortaleza.ce.gov.br 

· Fax: (085) (3252.1630) 

· Fone: (085) (3452.3477) 

- REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário local (Fortaleza – CE). 

- ENDEREÇO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – Rua do Rosário, 77, Terraço e Sobreloja, Centro, Fortaleza - CE – Brasil – CEP 60.055-090. 

- HOME PAGE: http://www.fortaleza.ce.gov.br

Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo:

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital;

2. LICITANTE: Empresa que participa desta licitação;

3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e regularidade fiscal de cada participante da licitação;

4. ADJUDICATÁRIO: Empresa vencedora da licitação à qual será adjudicado o seu objeto;

5. CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, que é signatário do instrumento contratual;
6. CONTRATADO: - Empresa à qual foi adjudicado o objeto desta licitação, e é signatária do contrato com a Administração Pública;
7. INTERVENIENTE / GERENCIAMENTO / SUPERVISÃO: - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, órgão encarregado de gerenciar e supervisionar as OBRAS e PROJETOS;
8. CPL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: - A Comissão Permanente de Licitações que realizará os procedimentos de recebimento de envelopes, habilitação e julgamento de propostas referentes a esta licitação.

9. PMF: - Prefeitura Municipal de Fortaleza;

10. DOM: - Diário Oficial do Município, jornal impresso pela Imprensa Oficial da PMF.

11. DOU: Diário Oficial da União, jornal impresso pela Imprensa Oficial da União.

12. AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão desta licitação, incumbido de definir o objeto da licitação, elaborar seu projeto básico, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir recursos contra atos da comissão, homologar o resultado da licitação e promover a celebração do contrato.
13. ORÇAMENTO: Documento elaborado pelo órgão de origem, para basear o valor da licitação. O presente orçamento será baseado através de informações constantes nas tabelas da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado – SEINFRA, Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF e Sistema de Preços Custos e Índices - SINAPI e estará presente nos autos do processo de licitação.

14. SEFIN – A Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza.  

15. CAF: Corporação Andina de Fomento: Banco financiador. 

01. 00 - DO OBJETO

01.01 – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CANINDEZINHO, DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA – DRENURB NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS DESTE EDITAL.

01.02 - Compõem o presente instrumento os seguintes anexos:

ANEXO I -  PROJETO BÁSICO
ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO III – ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO.

ANEXO VI – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI (MODELO)

ANEXO VII – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU

ANEXO VIII – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS (MODELO)

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ENTREGAR JUNTO COM O ENVELOPE “A”)
ANEXO X – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA. 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA.
ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO
ANEXO XIII – JUSTIFICATIVA DA LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CONSORCIADOS.

ANEXO XIV – PEÇAS GRÁFICAS
ANEXO XV – CONTRATO CAF
02.00 - DA PARTICIPAÇÃO
02.01 - Poderão participar desta licitação empresas estrangeiras e brasileiras sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza e que satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação.
02.02 – Será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio composto por no máximo 02 (duas) empresas, conforme Anexo XIII – JUSTIFICATIVA DA LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE CONSORCIADOS, devendo a empresa líder ser brasileira.

02.02.01. As empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de compromisso de constituição de consórcio, com a indicação do nome do consórcio e da empresa líder, que será a responsável principal perante a PMF pelos atos praticados pelo consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas. A empresa líder terá poderes para requerer, transferir, receber e dar quitação.
02.02.02. Indicação do percentual de participação de cada empresa no consórcio, em relação ao objeto da licitação;

02.02.03. Declaração de que o consórcio não terá sua constituição ou forma modificada sem a prévia aprovação da PMF durante o processamento e julgamento dos procedimentos licitatórios pertinentes;

02.02.04. O consórcio apresentará, em conjunto, a documentação individualizada de cada empresa, relativa à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista;

02.02.05. Para efeito de Qualificação Técnica, as empresas consorciadas poderão somar os seus quantitativos técnicos para atender ao solicitado no edital, na proporção de sua respectiva participação no consórcio.
02.02.06. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio;

02.02.07. Se vencedor, o consórcio fica obrigado a promover, antes da celebração do Contrato, a sua constituição e registro formal, nos termos do compromisso referido no subitem 02.02.01;

02.02.08. Na hipótese do item 02.02.01, as empresas estrangeiras deverão estar consorciadas com empresas nacionais ou ter representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

02.02.09. O prazo de duração do Consórcio deverá coincidir com a data de vigência e/ou execução dos serviços, objeto do contrato administrativo licitado.

02.02.10. Em se tratando de empresas estrangeiras, que não funcionem no Brasil, as exigências deverão ser comprovadas mediante apresentação de documentos equivalentes no país de origem, autenticados pela representação diplomática/comercial brasileira no país da licitante e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente.

02.02.11. Todos os documentos que constituem o edital, as propostas, o contrato, os atestados, toda correspondência e comunicações a serem trocadas, e todas as outras documentações a serem elaboradas deverão ser redigidas em Língua Portuguesa, idioma oficial desta LICITAÇÃO, sendo toda a documentação compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma.

02.02.12. Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras línguas deverão ser certificados pelo notário público do País de origem, certificados pelo Consulado Geral do Brasil do País de origem e acompanhados da respectiva tradução juramentada para a Língua Portuguesa, realizada por tradutor juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do Brasil;

02.02.13. Os referidos documentos de origem estrangeira, acompanhados das respectivas traduções juramentadas, deverão ser registrados no Cartório de Títulos e Documentos para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, nos termos do artigo 129 da Lei nº. 6.015/73.

02.02.14. No caso de divergência entre o documento no idioma original e a tradução, prevalecerá o texto traduzido.

02.02.15. Caso as exigências não possam ser comprovadas pela inexistência de documentação equivalente ou similar no exterior, as empresas estrangeiras (licitantes individuais ou consorciadas) deverão apresentar declaração formal ratificando esta situação, com a devida autenticação dos respectivos consulados brasileiros e ser traduzida por tradutor juramentado.

02.03 - A licitante que pretender se fazer representar nesta licitação, deverá entregar à Comissão, juntamente com os envelopes colados, original ou cópia autenticada de PROCURAÇÃO PARTICULAR, com firma reconhecida em Cartório, ou PÚBLICA, outorgando amplos poderes para o mandatário representar a licitante nesta licitação. Quando o representante for titular da pessoa jurídica, deverá entregar o original ou cópia autenticada do documento que comprove tal condição.

02.03.01 – No caso de procuração particular, esta deverá vir acompanhada de documento que comprove a titularidade do outorgante quanto que o mesmo detém poderes para outorgar procuração.

02.03.02 – Não poderá um representante legal ou um procurador representar mais de uma empresa.
02.03.03 - A Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP que pretender se beneficiar, na licitação, da Lei Complementar nº 123/06, deverá entregar à Comissão, juntamente com os envelopes colados, declaração na forma do Anexo IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE deste edital, assinado pelo titular ou representante legal da empresa, devidamente comprovado.

02.04 – É vedada a participação direta ou indiretamente de:

02.04.01 – Empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, sejam membros ou servidores da administração direta ou indireta da PMF, integrados ou não ao órgão responsável direto pela execução final da obra objeto do respectivo procedimento licitatório; 

02.04.02 – Não poderão participar desta licitação, as pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Municipal.

02.04.03 – Empresas que estejam em fase de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;

02.02.04 – Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar ou comercializar no Brasil e que não pertençam a países acionistas da Corporação Andina de Fomento;

02.02.05 – Não será permitida a participação de mais de uma empresa sobe o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

02.05 – Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar este edital diante de algumas irregularidades, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, estando a Administração obrigada a julgar e responder em até 03 (três) dias úteis.

03.00 - DA HABILITAÇÃO
03.01 - Para se habilitarem nesta licitação, as interessadas deverão apresentar envelope colado, tendo no frontispício os seguintes dizeres:
À

CPL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N( ......./2015.

ÓRGÃO: SEINF

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
03.02 - O envelope “A” deverá conter os documentos a seguir relacionados, em original, ou em cópia já autenticada por cartório competente, devendo a cada face de documento reproduzida corresponder a uma autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
03.02.01 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.

03.02.02 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do documento pela Internet, a Comissão poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica. 

03.02.03 - Para a habilitação jurídica, a licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação.

03.02.04 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à Comissão nas condições de autenticação do item 03.02, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda. 

A - HABILITAÇÃO JURÍDICA

01 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

02 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

03 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples e as cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.

04 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

05 - Com relação aos Consórcios, COMPROVAÇÃO DE COMPROMISSO PÚBLICO OU PARTICULAR de constituição de Consórcio, subscrito pelos consorciados e INDICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CONSÓRCIO que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas neste Edital.

06 - REGISTRO NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos: 

a. Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 a 21 da lei 5.764/71; 

b. Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa (diretoria e conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71; 

c. Ata de fundação da cooperativa; 

d. Ata de assembleia que aprovou o estatuto social; 

e.  Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou; 

f. Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os aprovou; 

g. Editais das 03 últimas assembleias gerais extraordinárias.

B - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

01 - CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE FALÊNCIA OU DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL do local da sede da Licitante, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no documento. 
01.01 – No caso de cooperativa, a mesma está dispensada da apresentação da Certidão exigida no item acima.

02 - BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

02.01 – COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA da licitante atestada por documento, assinado por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial da licitante.

02.01.01 - A boa situação do licitante será comprovada através da liquidez geral (LG) maior ou igual a 1,5 (um vírgula cinco), liquidez corrente (LC) igual ou superior a 1,5 (um vírgula cinco) e endividamento total (ET) menor ou igual a 0,75 (zero vírgula setenta e cinco), assim estabelecidos:
a) Endividamento Total

ET = [(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) /(Ativo total)] menor ou igual a 0,75
b) Liquidez Corrente (LC)

LC = (Ativo Circulante / Passivo Circulante) maior ou igual a 1,5
c) Liquidez Geral (LG)

LG = [(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)] maior ou igual a 1,5
02.02 - No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em jornal de grande circulação e do registro na Junta Comercial. 

02.03 - No caso das demais sociedades empresariais e empresa individual, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticação da Junta Comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.

02.04 - No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticação da Junta Comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.

02.05 - No caso de sociedade simples, o balanço patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório. 

03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO não inferior a 10% da estimativa de custos, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da proposta, através do balanço patrimonial.

C - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A comprovação da regularidade Fiscal e Trabalhista se dará mediante a apresentação dos seguintes documentos:

01 - PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da sede ou filial da licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentar igualdade de CNPJ.
a.  CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITO, REFERENTE À QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS, A QUAL ABRANGE, INCLUSIVE, AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVISTAS NA LEI FEDERAL Nº 8.212/1991, CONFORME MF Nº 358 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL;

b. CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO.

c. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, OU EQUIVALENTE EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.

02 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO - CRS, OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da jurisdição da sede ou filial da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

03 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), quanto à inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, da sede ou filial do licitante, devendo a mesma ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista

D - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

01 - Certificado ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA - no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável (eis) técnico(s). 
02 - Capacidade Técnico operacional: Comprovação de aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, que será feita mediante a apresentação de Atestado ou Certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, por execução de obra ou serviço já concluído, de  características semelhantes às  do  objeto deste edital, cujas parcelas mais relevantes são:
a) Escoramento metálico de Valas em quantidade mínima de 20.000,00 m² (metros quadrados);
b) Estação elevatória de esgoto com potência mínima de 12 Cv;
c) Ligação predial de esgoto sanitário em quantidade mínima de 2400 unidades;
d) Piso cimentado em quantidade mínima de 20.000,00 m² (metros quadrados);
e) Base em solo brita ou brita graduada em quantidade mínima de 9.000,00 m³ (metros cúbicos);
f) Galeria pré moldada de concreto armado com seção mínima de 0,7 m² (metros quadrados) em quantidade mínima de 450,00 metros;
03 - Capacidade Técnico profissional: Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de característica semelhantes aos serviços objeto da licitação, cujas parcelas mais relevantes são:

a) Ligação predial de esgoto sanitário;
b) Estação elevatória de esgoto;
c) Piso cimentado;
d) Base em Solo Brita ou brita graduada;
e) Escoramento metálico de valas;

f) Galeria pré moldada de concreto armado;
03.01 - No caso de o profissional de nível superior não constar da relação de responsáveis técnicos junto ao CREA ou CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro permanente da empresa através de: 

a) apresentação de Carteira de Trabalho ou ficha de registro de empregados do Ministério do Trabalho ou; 

b) através de documentos societários ou; 

c) cópia autenticada do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS junto à empresa, quando se tratar de prestador de Serviços.

04 – Poderão ser aceitos para fins da comprovação prevista no subitem 03.01, profissionais com contratos de regime de prestação de Serviços. Será exigida para fins de comprovação, declaração do CREA de que o referido profissional é o responsável técnico da empresa. Para fins de controle e fiscalização, serão exigidas, após a respectiva contratação da empresa licitante, as guias de recolhimento dos impostos do mês fiscal que comprove a prestação de Serviço do profissional.

04.01 – Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, deverão participar das obras ou serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela contratante.
04.02 – Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA não explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA.
04.03 – Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obra.
04.04 – Quando os atestados da proponente forem provenientes de sua participação em consórcio, somente serão considerados os percentuais de sua participação no mesmo, mediante a apresentação de contrato da instituição do referido consórcio.
04.05 – No caso de subcontratação, o atestado deverá estar acompanhado do respectivo instrumento, bem como prova da anuência deste ajuste pelo titular da obra.
05 - Visitas:
05.01 - Atestado de Visita expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Anexo X – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA em nome da PROPONENTE, de que esta, através do seu Responsável Técnico, devidamente credenciado, visitou os locais onde serão executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da obra até o 3º (terceiro) dia útil imediatamente anterior à data de entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais.

05.02 - Para visita ao local de execução das obras, a PROPONENTE deverá, com antecedência, dirigir-se a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF, com sede na Av. Dep. Paulino Rocha, 1343, Bairro Cajazeiras, CEP. 60.864-311, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, de 2ª a 6ª feira para agendar a visita, podendo comunicar-se com o Coordenador do Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza, pelos fones (085) 3105.1074 – 3105.1085.

05.03 – Caso a PROPONENTE não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar, em substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem PLENO CONHECIMENTO das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

E - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

01 - DECLARAÇÃO DA LICITANTE constando que não mantém relação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 anos e qualquer trabalho com menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, assinado pelo representante legal da empresa ou preposto devidamente designado, nos termos do ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA.
ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO

03.03 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que é válido para todos os estabelecimentos - sede e filiais - da licitante.

03.04 – Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

03.04.01 - Para efeito do disposto no item acima, as ME’s e EPP’s, por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

03.04.02 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do artigo 43 §1º da Lei Complementar 123/2006 
03.04.03 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

03.05 - Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem acompanhados da versão em português, firmada por tradutor juramentado.

03.06 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope A, não sendo admitido posteriormente, o recebimento pela Comissão de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Comissão.

 03.06.01 - Caso haja a inserção de original de documento junto com as cópias autenticadas a Comissão, por força da lei n( 5.553/68, procederá à devolução do mesmo mediante solicitação por escrito, da licitante; ou poderá efetuar a substituição do original por cópia autenticada, quando concluída a fase de habilitação.

03.07 - As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e recuperação judicial exigidas neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes acompanhada.
03.08 - A Comissão poderá, também, solicitar originais de documentos já autenticados, para fim de verificação, sendo a licitante obrigada a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada.
03.09 - Caso a solicitação seja feita durante a sessão de habilitação, o caso deverá ser registrado em Ata, nela constando o prazo máximo referido no item acima.

03.10 - A CPL não autenticará cópias de documentos exigidos neste edital.

03.11 - Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências deste edital referentes à fase de habilitação, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma e ainda, serão inabilitadas de forma superveniente a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido no item 03.04.02.

03.12 - A inabilitação da licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes.

03.13 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, é facultado à Comissão, mediante autorização expressa do titular da origem da licitação, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para a apresentação de documentação escoimada das causas que provocaram a inabilitação.

04.00 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
04.01 - A licitante deverá entregar à Comissão, até o horário e dia previstos neste edital, envelope colado, tendo no frontispício os seguintes dizeres:
À

CPL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N( ......../2015.

ÓRGÃO: SEINF
ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
04.02 - Este envelope deverá conter os seguintes documentos:

04.02.01 - Proposta de Preços datilografada ou digitada em 01(uma) via, em papel timbrado da empresa ou impressa em formulário contínuo, constando nome, CNPJ, endereço e telefone da empresa, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada (sobre o carimbo ou equivalente) pelo titular ou preposto da licitante contendo:

a. Especificação do objeto a ser executado, conforme Item 01.01 deste Edital;

b. Preço global cotado, expresso em Real, em algarismos e por extenso, de acordo com o item 04.09 deste edital;

c. Prazo máximo de execução dos serviços, que será de 24 (vinte e quatro) meses corridos.
d. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
04.02.02 – Orçamento(s) detalhado(s) contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, tudo de acordo com o disposto no Anexo III - ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS deste instrumento, bem como o preço unitário, o preço total do item e do grupo em algarismo, e o preço global do objeto, em algarismo, não sendo admitido preço unitário superior ao preço unitário constante da planilha orçamentária de cada obra.
 04.02.02.01 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a unidade do item expressa no orçamento do órgão ou entidade licitadora.

 04.02.02.02 - O Orçamento deverá conter, em sua última folha, a ASSINATURA e o NOME do profissional competente que os subscrever, por carimbo ou por datilografia ou por outro sistema de impressão, e o número da sua carteira profissional expedida pelo CREA. As demais folhas anteriores deverão conter a sua assinatura ou rubrica.

04.02.03 - Cronograma Físico-financeiro demonstrando o desenvolvimento previsto para a execução total do objeto desta licitação em relação ao tempo, observado o prazo de execução proposto pela licitante, itens, etapas, fases, seus respectivos custos.

04.02.03.01. - O Cronograma Físico-financeiro deverá ser obrigatoriamente, compatível com o prazo de execução proposto pela licitante e com o Orçamento Detalhado apresentado, tanto no que se refere aos itens quanto aos valores e com o cronograma de desembolsos. 

04.02.03.02. - O percentual atribuído para cada etapa dos diversos itens deverá ser coerente com a complexidade e a interdependência dos serviços, refletindo a proporcionalidade e sequência das etapas em relação ao total do item. 

04.02.03.03. - Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluídas, a licitante deverá preparar seu Cronograma Físico-financeiro de forma a refletir adequadamente o andamento esperado dos serviços. 

04.02.03.04. - O Cronograma Exemplificativo no Anexo IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO poderá ser utilizado como modelo para elaboração do Cronograma Físico-financeiro a ser apresentado pela licitante.
04.02.04. – Planilha de Composição de Preços Unitários representando todos os insumos, materiais, mão-de-obra, equipamentos, encargos sociais e fiscais, BDI e outros componentes, constantes de todos os serviços listados no Orçamento detalhado, conforme Anexo VII - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU.

04.02.05. – Demonstrativo de composição do benefício de despesas indiretas, conforme Anexo VI - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
04.02.05.01 – Os custos referentes à Administração Local da Obra não deverão integrar o cálculo do Benefício de Despesas Indiretas - BDI, por ser parte integrante da planilha de custo direto.

04.02.06. – Demonstrativo dos encargos sociais, conforme Anexo VIII – PLANILHA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS.

ORIENTAÇÕES SOBRE AS PROPOSTAS DE PREÇOS

04.03 - Serão desclassificadas as propostas de preços que incidirem no disposto no item 06.07 deste edital.

04.04 - Não serão aceitas propostas de preços nem orçamentos em cópia, mesmo que assinada por quem de direito.

04.05 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (Real) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$).

 04.06 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula, cabendo à licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos.

04.07 - Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução da obra, inclusive as relacionadas com: 

a. Materiais, equipamentos e mão-de-obra;

b. Carga, transporte, descarga e montagem;

c. Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

d. Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;

e. Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

f. Direitos autorais sobre projetos, desenhos e estudos;

g. Recomposição de vias públicas, jardins, gramados e tudo o mais que a Contratada venha a danificar;
h. Todo o fardamento e equipamento de segurança que serão utilizados na execução dos serviços.

04.08 - O objeto será executado no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
04.09 - Na elaboração da proposta, o preço global não poderá ultrapassar o limite máximo constante no orçamento presente nos autos do processo em epígrafe.
04.10 – As propostas das empresas nacionais e estrangeiras deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, em moeda corrente brasileira e no idioma português.

04.11 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "B" não sendo admitido o recebimento pela Comissão, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Comissão.
05.00 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

05.01 - A entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços será feita até o dia e a hora previstos no preâmbulo deste edital, na sede da CLFOR.
 05.02 - Após a Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, não serão aceitos quaisquer outros documentos que não os existentes nos respectivos envelopes, nem será permitido que se faça qualquer adendo ou esclarecimentos sobre os documentos, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos.

05.03 - Em seguida, a Comissão procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos referentes à habilitação e fará a conferência destes de acordo com as exigências deste edital, os quais serão rubricados e numerados pela Comissão. Os documentos serão postos à disposição dos representantes das licitantes, para que os examinem e os rubriquem.

05.04 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o seu acatamento ou não. Em seguida, deliberará sobre os documentos apresentados e, julgando-os satisfatórios ou não, declarará as licitantes habilitadas ou inabilitadas, fundamentando sua decisão. O resultado da habilitação poderá ser proferido em outra sessão, a critério da Comissão, cuja data será comunicada às licitantes através de publicação no DOM, DOU e jornal de circulação, com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

05.05 - Na hipótese de considerar qualquer licitante inabilitada, a Comissão fundamentará a sua decisão. Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, a Presidente da Comissão fará diretamente a intimação dos atos relacionados com a habilitação e inabilitação. 

 05.06 - Caso não estejam presentes os prepostos das licitantes, a sessão será suspensa e a intimação dos atos referidos no item anterior será feita através do DOM e DOU, iniciando-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a entrega à Comissão das razões da recorrente, no primeiro dia útil seguinte à publicação.

05.07 - Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a data e o horário em que dará prosseguimento ao processo licitatório, cuja comunicação às licitantes será feita com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através de publicação no DOM, DOU e jornal de circulação.

05.08 - Na ausência de qualquer representante de licitante inabilitada, a Comissão manterá em seu poder o envelope “B” - Proposta de Preços, que deverá ser retirado por representante legal da licitante, no prazo de 30 (trinta) dias da data referida no aviso que marcará a sessão de prosseguimento da licitação.

05.09 - Passado o prazo recursal, e não havendo a retirada do mesmo por parte da licitante inabilitada que não interpôs Recurso Administrativo, este ficará sob o poder da Comissão durante 30 dias, sendo, após esse prazo, expurgado.

05.10 - Os envelopes "B" - Proposta de Preços devidamente colados serão rubricados pela Comissão e pelos representantes das licitantes presentes à sessão, caso esta venha a ser suspensa.

05.11 – Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não caberá desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
05.11.01 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

 05.12 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, os documentos nele contidos serão lidos e rubricados pela Comissão e colocados à disposição das licitantes, para que os examinem e os rubriquem.

05.13 - A Comissão verificará a conformidade das propostas com as exigências do edital, bem como a compatibilidade dos preços apresentados com os apontados no instrumento convocatório.

05.14 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, as com preços superiores aos determinados no edital ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação.

05.14.01 - Não haverá desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

05.14.02 – Será inabilitada por fato superveniente a ME ou EPP que, caso convocada, não promover a sua regularização fiscal no prazo 05 (cinco) dias úteis, deixando de cumprir com os § 1º e § 2º do art. 43 da LC 123/2006.
05.15 - Na hipótese de considerar qualquer licitante desclassificada, a Comissão fundamentará a sua decisão, hipótese em que, não desejando interpor recurso, a licitante deverá manifestar a sua intenção, que deverá ser consignada em ata por todos assinada.
05.16 - As propostas classificadas serão ordenadas de acordo com a ordem crescente dos preços ofertados.

05.17 - Em seguida a Presidente da Comissão verificará a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte, para o cumprimento do constante na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no item 05.18.03.
05.18 – Caso a proposta classificada em 1º lugar não seja ME ou EPP, a Presidente da Comissão procederá de acordo com os itens a seguir:

05.18.01 - Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar nº 123/06), preferência de contratação para as ME e EPP.

05.18.02 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados.

05.18.03 - Para efeito do disposto no item 05.18.01, ocorrendo empate, a Presidente da Comissão procederá da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e consequentemente declarada vencedora do certame; 

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 05.18.02, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

05.18.04 – No caso de equivalência dos valores apresentados pela ME e EPP que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 05.18.02, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, o que deverá ser registrada em ata.
05.18.05 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

05.18.06 - Ocorrendo à situação prevista no item 05.18.03, a ME e EPP melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após a solicitação da Presidente da Comissão, ocasião em que o representante legal da ME e EPP deverá estar presente à sessão e declarar sua nova proposta, sob pena de preclusão de seu direito. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos.

05.19 - À Comissão é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos.

05.20 - A Comissão poderá, para analisar os documentos de habilitação, as propostas de preços e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.

05.21 - Todos os documentos ficam sob a guarda da CPL, até a conclusão do processo.

05.22 - Todos os procedimentos da Comissão e licitantes durante as sessões serão registrados em ata.

05.23 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local; podendo, no entanto, a Comissão definir outra   data, horário e até local, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma do início.
06.00 -DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

06.01 - No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração o tipo de licitação que é MENOR PREÇO GLOBAL.

06.02 - Será considerada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL E ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL.
06.03 - No caso de igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas, como critério de desempate será feito sorteio classificatório em ato público, na presença das licitantes, observado a LC 123/06.

06.04 - Na análise das propostas, havendo divergência entre o valor numérico e por extenso, a comissão considerará o valor por extenso como o correto e desprezará o valor numérico para tanto.

06.05. No caso de divergências entre as colunas descriminação dos serviços, unidades e quantidades constantes dos orçamentos apresentados pelos licitantes e aqueles constantes no Anexo III - ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS deste edital, prevalecerão as descriminações dos serviços, unidades e quantidades do referido Anexo deste edital, sujeitando-se a licitante a executar os serviços de acordo com as especificações e detalhamento constantes do instrumento convocatório, devendo a comissão proceder ao registro em ata das referidas correções.

06.05.01 - No caso de divergências de valores resultantes da multiplicação entre as quantidades ofertadas e preços unitários, a Comissão procederá à correção, e considerará o novo valor obtido. Esse valor obtido acarretará a desclassificação da proposta, caso o novo valor global desta, ultrapasse a 0,1% do valor global anterior.

06.06 - Não serão levadas em consideração, vantagens não previstas neste edital nem ofertas sobre as propostas de outras licitantes.

 06.07 - Serão desclassificadas as propostas que:

a. Apresentarem preços superiores ao preço global constante no Orçamento em anexo;
b. apresentarem preços inferiores a 70% do menor dos seguintes valores:

1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela Administração. 
2. Valor orçado pela administração, constante no Orçamento no processo em epígrafe.
c. Não atenderem às exigências deste edital;
d. Apresentarem erros de valores resultantes da multiplicação entre as quantidades e os preços unitários, desde que incorram no disposto na redação final do item 06.05.01 deste edital.
e. Apresentarem qualquer preço unitário superior ao respectivo preço unitário constante no Orçamento, o qual se encontra no processo em epígrafe, tendo por referência os quantitativos ora constantes no Mapa de preços apresentado no processo.
06.08 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá, mediante autorização expressa do titular da origem da licitação, fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas exclusivamente, das causas que ensejaram a desclassificação.

06.09 - As propostas classificadas serão dispostas na ordem crescente dos preços globais ofertados.

06.10 - O resultado da licitação será divulgado através de sessão pública ou de publicação no DOM e DOU. 
07.00 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

07.01 - A homologação e a adjudicação desta licitação em favor da licitante cuja proposta de preços seja classificada em primeiro lugar‚ são da competência do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza - SEINF. 
07.02 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita.
08.00 - DO CONTRATO 

08.01 – O Município de Fortaleza, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, assinará contrato com a vencedora desta licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação expedida por esse órgão, sob pena de decair do direito à contratação, podendo ser prorrogada somente uma vez, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Contratante.
08.01.01 - 08.01.01 – A ORDEM DE SERVIÇO da(s) vencedora(s) desta licitação fica subordinada à liberação do Agente Financiador CAF. 
08.02 - A recusa injustificada da vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão Contratante, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 10% sobre o valor total do Contrato.

08.03 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Termo de Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados.

08.04 - O disposto no item 08.02 não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

08.05 - Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora se obriga a:

a. Prestar garantia contratual em uma das modalidades elencadas no art. 56 da Lei 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
b. Entregar ao órgão ou entidade licitadora original ou cópia autenticada por cartório competente dos seguintes documentos:

- Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união, ou equivalente, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil. 

- Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal; 

- Prova de regularidade relativa ao FGTS; 

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII - A da Consolidação das leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei 5.452, 1º de maio de 1943. 

08.06 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada, fiscalizada, gerenciada e supervisionada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza, órgão encarregado de acompanhar as Obras e Projetos.

 08.06.01 – O(s) representante(s) do órgão fiscalizador ou entidade licitadora anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

 08.06.02 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

08.07 - A Contratada deverá manter preposto aceito pelo órgão ou entidade licitadora, no local de execução do objeto, para representá-lo na execução do Contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter naquele local seus responsáveis, durante todo o prazo de execução do objeto até o seu recebimento definitivo pelo órgão ou entidade licitadora. 

08.07.01 - Todos os profissionais da Contratada designados como responsáveis serão detentores dos Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados na fase de habilitação; e somente com autorização do órgão ou entidade licitadora, poderão os mesmos ser substituídos por outros portadores de ART igual ou superior.

08.08 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; bem como se obriga a efetuar, caso solicitado pelo órgão ou entidade licitadora, os testes previstos nas normas da A.B.N.T., para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

08.09 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao órgão ou entidade licitadora ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão ou entidade licitadora.

 08.10 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

08.11 – O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato, estando o prazo de execução atrelado ao de vigência, podendo ser prorrogado com as devidas justificativas e nos limites da lei.
08.12 - O prazo para o início da execução do objeto é o definido neste edital, fixado em 03 (três) dias úteis contado da data de recebimento da Ordem se Serviço; e as etapas obedecerão rigorosamente o cronograma físico definido pelo órgão ou entidade licitadora, que é parte integrante deste edital.

08.12.01 - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em processo:

a. Alteração do projeto ou especificações pelo órgão ou entidade licitadora;

b. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato;

c. Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do órgão ou entidade licitadora;

d. Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites estabelecidos no item 09.04 deste edital;

e. Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo órgão ou entidade licitadora em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f. Omissão ou atraso de providências a cargo do órgão ou entidade licitadora inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

08.13 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo titular do órgão ou entidade licitadora.

08.14 - Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos casos constantes da Cláusula Décima Sexta da Minuta de Contrato.
08.15 - A Contratada, pelo prazo de 90 (noventa) dias após a execução dos serviços, será responsável por sua falta ou reparação, desde que a fiscalização do órgão ou entidade licitadora comprove que danos ocorridos tenham resultado de execução imperfeita ou inadequada às especificações de origem.

08.16 - É facultado ao órgão ou entidade licitadora, quando o convocado não assinar o termo do Contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste edital, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com este edital, ou revogar esta licitação.

 08.17 - Não haverá reajuste de preços exceto na hipótese de contrato cujo prazo de execução ultrapasse 365 dias contados a partir da data de apresentação da proposta de preços da Contratada, obedecendo a legislação federal em vigor e aplicando a fórmula mencionada na Minuta de Contrato.

08.18 - Durante a execução dos serviços, as ligações provisórias que se fizerem necessárias, bem como a obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta exclusiva da Contratada.

 09.00 - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO

09.01 - O titular do órgão ou entidade licitadora reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações.

 09.02 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, o valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.

 09.03 - Caso os itens correspondentes às alterações e/ou modificações não estejam previstos no orçamento da licitante com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários constantes das tabelas de preços utilizada pelo órgão ou entidade licitadora, ou ainda das composições de preços utilizadas em serviços semelhantes.
 09.04 - Ao órgão ou entidade licitadora caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite permitido por lei, mantendo-se as demais condições do Contrato nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

09.05 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior; salvo o caso de supressão, quando houver acordo celebrado entre os contratantes.
09.06 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços, este será objeto de Termo Aditivo ao Contrato, após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos do item 09.02 e 09.03.
10.00 - DOS PAGAMENTOS

10.01 – Os pagamentos serão efetuados pela SEFIN com a entrega dos seguintes documentos, que serão retidos pela Contratante.

a) Nota fiscal /fatura emitida com base no certificado de medições;

b) Cópia da folha de pagamento referente exclusivamente aos segurados prestadores de mão de obra de que trata a nota fiscal /fatura, ou folha de pagamento normal com indicações desses segurados;

c) Cópia autenticada da guia de recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, de que trata a letra “b” acima devidamente quitada por instituição bancária;   

d) Certidão Conjunta Negativa de Débito, referente à quitação de tributos e contribuições Federais, ou equivalente, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, apresentando igualdade de CNPJ;

e) Cópia autenticada do Certificado de Regularidade de Situação - CRS do FGTS da jurisdição da sede ou filial da Contratada, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados;     

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

 10.02 - Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais, no último dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, com base nos certificados de medições realizados, após as conferências e autorizações, segundo as exigências administrativas em vigor. Se tais medições forem inferiores às previsões do cronograma físico, o órgão ou entidade licitadora pagará somente os valores das medições efetivamente conferidas.
10.02.01 - O pagamento da Administração da Obra deverá ser feito proporcionalmente à execução financeira desta.
10.03 - O primeiro pagamento só será feito após a apresentação ao órgão ou entidade licitadora da documentação referente a licenças, seguros, alvarás e matrícula da obra no CREA.

10.04 - A SEFIN, no ato de cada pagamento, fará a retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, responsabilizando-se pelo recolhimento dos valores efetivamente retidos.

10.05 - Para o pagamento dos serviços executados em cada etapa, a Contratada deverá entregar ao órgão ou entidade licitadora, até o dia 15 de cada mês, todos os documentos exigidos no item 10.01 deste edital. Caso o dia 15 não seja dia de expediente no Município, essa data passará para o dia seguinte de expediente.

 10.06 - Só caberá pagamento por serviços acrescidos ou realizados antecipadamente quando previamente autorizados ou determinados por escrito pelo titular do órgão ou entidade licitadora.

10.07 - As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta dos seguintes recursos: Projeto/Atividade: 27101.15.451.0100.1676.0001 – Elemento de Despesa: 44.90.51 - Fonte de Recursos: 2100 e 2148.
11.00 - DAS MULTAS

11.01 - O órgão ou entidade licitadora poderá aplicar as seguintes multas:

a. 0,05% sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global;

b. 0,1% sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder ao prazo contratual;

c. 20% do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;

d. 0,0001% do valor global do Contrato, por cada dia que cada equipamento deixar de ser utilizado na obra;

e. 3% sobre o valor global do Contrato, por descumprimento às recomendações estabelecidas neste edital ou no Contrato, conforme o caso;

f. 10% do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita do titular do órgão ou entidade licitadora;

g. 5% sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem técnica emitidas pelo órgão ou entidade licitadora.

11.02 - Da aplicação de multa será a Contratada notificada pelo órgão ou entidade licitadora, tendo, a partir da notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na SEFIN. O pagamento dos serviços não será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.

 11.03 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da última parcela e as multas por infrações de prazos parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que correspondam.

 11.04 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão devolvidos por ocasião do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo global estabelecido.

11.05 - Todas as multas serão cobradas cumulativamente e independentemente.

12.00 - DOS RECURSOS 

12.01 - Das decisões proferidas pela CPL, caberá recurso nos casos de:

a. habilitação e /ou inabilitação;

b. julgamento das propostas.
12.02 - A intenção de interpor recurso contra a decisão da Comissão, de habilitar e /ou inabilitar, classificar e /ou desclassificar, deverá constar em Ata, se presente à sessão, o representante da licitante.
12.03 - Havendo recurso referente à fase de habilitação, os envelopes contendo as propostas de todas as licitantes, inclusive o da Recorrente ficarão em poder da Comissão até o julgamento do recurso interposto. Apreciado o recurso, e mantida a inabilitação, o envelope “B” deverá ser retirado por representante legal, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do aviso de prosseguimento da licitação. Após este prazo, caso não seja retirado, o envelope será expurgado.

12.04 - Em caso de ausência do representante legal da licitante à sessão, esta será suspensa para que se proceda à publicação no DOM e DOU, de sua inabilitação ou desclassificação.

12.05 - Os recursos deverão ser protocolados na CPL, no devido prazo legal de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, não sendo conhecidos os interpostos fora deste prazo.

12.05 - Os recursos deverão ser dirigidos ao titular do órgão ou entidade da qual se origina esta licitação, e interpostos mediante petição datilografada e assinada por quem de direito, contendo as razões de fato e de direito com as quais impugna a decisão adversa.

13.00 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
13.01 - A recusa injustificada do Adjudicatário em efetivar a contratação, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da notificação, equivale ao descumprimento total do Contrato, caso em que sujeitar-se-á ao pagamento de indenização por perdas e danos, apurada em função do valor global do Contrato a ser firmado incluída nesta a diferença a maior que o órgão ou entidade da qual se origina esta licitação será obrigado a desembolsar para obter a prestação, sem prejuízo da multa de 10% incidente sobre o valor a ser indenizado.

13.02 - A demora injustificada na execução da prestação contratual acarretará, de plano, a incidência da multa moratória à base de 0,33%, cumulativamente, incidente sobre o valor da prestação vencida, por cada dia de atraso.

13.03 - No caso de inadimplemento da prestação contratual, seja total ou parcial, além da multa estabelecida neste edital, o Contrato poderá ser rescindido, sujeitando-se, ainda, o contratado, após o devido processo legal, às seguintes penalidades:

I. Advertência;

II. Multa, cumulativa com as demais sanções;

III. Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com o órgão ou entidade da qual se origina esta licitação, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV. Declaração de Inidoneidade.

13.03.01 - A competência para imposição das sanções previstas no item anterior será do representante legal do Contratante.

13.03.02 - A inidoneidade poderá ser declarada pelo titular do órgão ou entidade da qual se origina esta licitação, nos casos previstos no item seguinte.

13.04 - As sanções de suspensão ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o órgão ou entidade da qual se origina esta licitação, poderão ser aplicadas ao contratado que, em razão de Contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal:

I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.

13.05 - A reabilitação do contratado só poderá ser promovida, mediante requerimento, após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da aplicação da sanção, e desde que indenize o Município pelo efetivo prejuízo causado ao Erário Público quando a conduta faltosa, relativamente ao presente ao presente certame, repercutir, prejudicialmente, no âmbito da Administração Pública Municipal.

13.06 - As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pelas autoridades competentes, assegurados ao contratado ou ao adjudicatário, o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:

a. 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão;

b. 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com o Município de Fortaleza.

14.00 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.01 - Independentemente de declaração expressa, a apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital na veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da empresa bem como de que deverá declará-los quando ocorridos durante o certame, conforme ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO
14.02 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente na CPL.

14.03 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de indenização, fica assegurado à autoridade competente:

- Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, do presente edital, dando ciência aos interessados na forma da legislação vigente;

- Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência aos interessados mediante publicação no DOM e DOU.

 14.04 - Este edital e seus elementos constitutivos poderão ser obtidos na CPL, no horário     de 8:00 às 16:30.

 14.04.01 – Este Edital também poderá ser lido através do site: www.fortaleza.ce.gov.br e compras.fortaleza.ce.gov.br.
 14.04.02 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão, durante o expediente normal em sua sede, ou através dos telefones (85) 3452.34.77 e 3452.34.83.

14.05 – Os Anexos poderão ser obtidos na CLFOR, Rua do Rosário, 77 Ed. Vital Rolim, Sobreloja e Térreo – Centro, Fortaleza-CE, de segunda a sexta-feira, nos horários de 08:30 às 11:30 e de 13:30 às 16:30, mediante a apresentação de um CD ROM ou PEN-DRIVE para reprodução.

14.06 - As licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito à CPL, ou através do fax nº (0XX85) 3252.1630 ou e-mail: licitacao@fortaleza.ce.gov.br, até 05 (cinco) dias úteis antes da reunião de abertura da licitação, os erros, dúvidas e/ou omissões porventura observados. A não comunicação, no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.  

14.07 - Toda e qualquer manifestação relativa a esta licitação, tais como pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos contra atos exarados no transcorrer desta licitação, somente serão conhecidos e apreciados pela Administração se, e somente se, tempestivamente protocolados na sede da Comissão, no endereço constante no preâmbulo deste edital.

14.08 - Fica eleito o foro de Fortaleza - CE, para dirimir qualquer dúvida no procedimento desta licitação.
Fortaleza ______de ___________________de  2015.

________________________
Samuel Antônio Silva Dias




    CREA Nº 13487 D
                                                         Secretário da SEINF 

Assessoria Jurídica: 
ANEXO I
PROJETO BÁSICO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CANINDEZINHO, DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA – DRENURB NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
1. UNIDADE REQUISITANTE 

            Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF.
1. OBJETO 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF apresenta o projeto completo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CANINDEZINHO, DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA – DRENURB NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
3.    SITUAÇÃO ATUAL:

O bairro Canindezinho, área sob competência da Secretaria Regional – SR V, que demanda a execução dos serviços previstos, com finalidade de agregar a comunidade existente, para a melhoria da qualidade de vida da região.

4. 
DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Faz-se necessário à realização da Concorrência Pública Internacional, fundamentado nas disposições contidas na Lei Nº 8.666 de 21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, e com as suas modificações posteriores, objetivando a seleção de empresa para a execução do objeto mencionando no item 02 deste Projeto Básico. 

5.
VALORES 

TOTAL: R$ 23.267.493,59 (vinte e três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos).

6. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO E TIPO DE EXECUÇÃO


- Regime de execução da Licitação: Empreitada por preço unitário 


- Criterio de Julgamento : Menor preço.

7.
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

A Vigencia do contrato será 21 (vinte e um) meses, sendo o prazo de execução da obra de 18 (dezoito) meses e tendo inicio a partir da emissão da ordem de serviço. Será admitida a prorrogação nos termos da Lei,mediante termo aditivo.

8.
COMPONENTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:
· Projeto Básico;

· Orçamento detalhado contendo de cada item dos serviços a sequência numérica, descrição, a quantidade, a unidade, bem como o preço unitário, o preço total do item e do grupo em algarismo, e o preço global máximo da obra;

· Cronograma Físico-Financeiro, onde estão delineados os prazos de execução das etapas e serviços e os valores correspondentes a serem pagos pela SEINF;

· Especificações Técnicas, contendo o detalhamento dos serviços a serem executados, inclusive os materiais que serão utilizados;

· Projetos gráficos.

· Modelos de Composição de BDI, Encargos Sociais e Composições Unitárias de preços.

9.
LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Após a verificação da última medição e por solicitação formal da contratada, a fiscalização expedirá Termo de Recebimento da obra, resguardadas as condições previstas em lei.

Aceitos os serviços e desde que cumpridas as demais cláusulas contratuais, será emitido, pela CONTRATANTE, o respectivo “Termo de Recebimento Provisório / Definitivo dos Serviços", conforme especificado no termo contratual.

10.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

01 - Certificado ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA - no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

02- Capacidade Técnico profissional: Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de característica semelhantes aos serviços objeto da licitação:

· Ligação predial de esgoto sanitário;

· Estação elevatória de esgoto;

· Piso cimentado;

· Base em Solo Brita ou brita graduada; 

· Escoramento metálico de valas;

· Galeria pré moldada de concreto armado

02.01 - A comprovação de que os profissionais de nível superior constante no item acima, fazem parte do quadro permanente da licitante, cujo vinculo deverá ser comprovado mediante apresentação de cópia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS", onde se identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com o termo de abertura do livro de registro de empregados, quando se tratar de empregado, ou através de cópia autenticada do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-VIÇO DOS PROFISSIONAIS junto à empresa , quando se tratar de prestador de Serviços, ou através da cópia autenticada do CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO , ou do ÚLTIMO ADITIVO DO CONTRATO, devidamente registrados na Junta Comercial , quando se tratar do sócio da empresa, ou por CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, onde conste essa informação.

02.02 – Poderão ser aceitos para fins da comprovação prevista no subitem 02.01, profissionais com contratos de regime de prestação de Serviços. Será exigida para fins de comprovação, declaração do CREA de que o referido profissional é o responsável técnico da empresa. Para fins de controle e fiscalização, será exigido após a respectiva contratação da empresa licitante, as guias de recolhimento dos impostos do mês fiscal que comprove a prestação de Serviço do profissional.

03 - Capacidade Técnico operacional: Relação dos Serviços executados pela empresa por profissionais de nível superior vinculados permanentemente à mesma e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA ou conselho Profissional competente, em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e / ou certidões de capacidade técnica por execução de Serviços com características semelhantes ao objeto da licitação:

g) Escoramento metálico de Valas em quantidade mínima de 20.000,00 m² (metros quadrados);
h) Estação elevatória de esgoto com potência mínima de 12 Cv;
i) Ligação predial de esgoto sanitário em quantidade mínima de 2400 unidades;
j) Piso cimentado em quantidade mínima de 20.000,00 m² (metros quadrados);
k) Base em solo brita ou brita graduada em quantidade mínima de 9.000,00 m³ (metros cúbicos);
l) Galeria pré moldada de concreto armado com seção mínima de 0,7 m² (metros quadrados) em quantidade mínima de 450,00 metros;
03.01 - Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, deverão participar das obras ou serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela contratante.
03.02 - Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA não explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA.
03.03 - Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obra.
03.04 - Quando os atestados da proponente forem provenientes de sua participação em consórcio, somente serão considerados os percentuais de sua participação no mesmo, mediante a apresentação de contrato da instituição do referido consórcio.
03.05 - No caso de subcontratação, o atestado deverá estar acompanhado do respectivo instrumento, bem como prova da anuência deste ajuste pelo titular da obra.
04- Visitas:
04.01 -  Atestado de Visita expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Anexo IV em nome da PROPONENTE, de que esta, através do seu Responsável Técnico, devidamente credenciado e pertencente ao quadro permanente de funcionário da empresa, visitou os locais onde serão executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da obra até o 3º (terceiro) dia útil imediatamente anterior à data de entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais.

04.02 - Para visita ao local de execução das obras, a PROPONENTE deverá, com antecedência, dirigir-se a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF, com sede na Av. Dep. Paulino Rocha, 1343, Bairro Cajazeiras, CEP. 60.864-311, Coordenadoria de Infraestrutura, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, de 2ª a 6ª feira para agendar a visita, podendo comunicar-se com o Sr. André Luiz Daher Vasconcelos, pelos fones (085) 3105.1074 – 3105.1085.
04.03 – Caso a PROPONENTE não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar, em substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem PLENO CONHECIMENTO das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

11.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrá à conta da seguinte dotação: 

Projeto/Atividades nº 27101.15.451.0100.1676.0001, Elemento de Despesa 44.9051, Fontes de Recursos 2100 e 2148.

12. DA FISCALIZAÇÃO

Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF, órgão encarregado de gerenciar, fiscalizar e supervisionar as OBRAS e PROJETOS.

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO
Os documentos que integram o ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO serão disponibilizados somente em mídia digital a serem retirados na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, mediante requerimento da licitante interessada à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL, assinado pelo seu representante legal, devendo fornecer CD/DVD OU PEN-DRIVE para extração de cópias, ou retirado, sem ônus, no site compras.fortaleza.ce.gov.br
ANEXO III

ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS
	OBRA:
	DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESGOTO SANITÁRIO E ELÉTRICA
	
	
	 Jurisd. 
	 SR - V 
	 

	LOCAL:
	RUAS DO GRANDE CANINDEZINHO - PARTE 01
	
	
	 Tabela 
	 SEINFRA 23.1/ SINAPI_CE JUN/15 

	TRECHO: DIVERSOS
	
	
	
	BDI SERVIÇOS (%) 27,58%
	 

	BAIRRO: CANINDEZINHO

 
	Relatório Sintético - COM DESONERAÇÃO
	 
	 
	BDI MATERIAL (%) 15,66%
	 

	FONTE
	CODIGO
	ITEM
	SERVIÇOS
	UNID.
	 QUANT.  
	 P. UNIT SEM BDI (R$) 
	 P. UNIT. COM BDI (R$) 
	 TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	             1.139.253,66 

	 
	 
	1.1
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	             1.139.253,66 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 01
	1.1.1
	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO (1)
	HXMÊS
	             18,00 
	      14.383,58 
	      18.350,57 
	                330.310,26 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 02
	1.1.2
	ENGENHEIRO JÚNIOR (1)
	HXMÊS
	             18,00 
	        9.589,41 
	      12.234,16 
	                220.214,88 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 03
	1.1.3
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (3)
	HXMÊS
	             54,00 
	        4.445,84 
	        5.672,00 
	                306.288,00 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 04
	1.1.4
	ALMOXARIFE (1)
	HXMÊS
	             18,00 
	        3.225,41 
	        4.114,97 
	                  74.069,46 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 05
	1.1.5
	VIGIA (2)
	HXMÊS
	             36,00 
	        1.581,66 
	        2.017,88 
	                  72.643,68 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 06
	1.1.6
	APONTADOR (3)
	HXMÊS
	             54,00 
	        1.970,12 
	        2.513,47 
	                135.727,38 

	 
	 
	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	                331.957,16 

	 
	 
	2.1
	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  65.923,37 

	SEINFRA-23.1
	C1937
	2.1.1
	PLACAS PADRÃO DE OBRA
	M2
	             36,00 
	           129,33 
	           164,99 
	                    5.939,64 

	SEINFRA-23.1
	C0374
	2.1.2
	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4
	UN
	               1,00 
	      17.579,02 
	      22.427,31 
	                  22.427,31 

	SEINFRA-23.1
	C0369
	2.1.3
	BARRACÃO ABERTO
	M2
	             40,00 
	             90,45 
	           115,39 
	                    4.615,60 

	SEINFRA-23.1
	C2936
	2.1.4
	REFEITÓRIOS
	M2
	             60,00 
	           189,34 
	           241,55 
	                  14.493,00 

	SEINFRA-23.1
	C2946
	2.1.5
	SANITÁRIOS E CHUVEIROS
	M2
	             60,00 
	           141,31 
	           180,28 
	                  10.816,80 

	SEINFRA-23.1
	C2850
	2.1.6
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA
	UN
	               1,00 
	        1.500,51 
	        1.914,35 
	                    1.914,35 

	SEINFRA-23.1
	C1622
	2.1.7
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO
	UN
	               1,00 
	        1.916,44 
	        2.444,99 
	                    2.444,99 

	SEINFRA-23.1
	C2851
	2.1.8
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA
	UN
	               1,00 
	           878,32 
	        1.120,56 
	                    1.120,56 

	SEINFRA-23.1
	C4162
	2.1.9
	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M
	UN
	               1,00 
	        1.686,10 
	        2.151,12 
	                    2.151,12 

	 
	 
	2.2
	LOCAÇÃO DA OBRA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  51.681,49 

	SEINFRA-23.1
	C2873
	2.2.1
	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)
	M2
	    131.188,41 
	               0,25 
	               0,31 
	                  40.668,40 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	2.2.2
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	        4.353,00 
	               1,99 
	               2,53 
	                  11.013,09 

	 
	 
	2.3
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                206.592,24 

	SEINFRA-23.1
	C2207
	2.3.1
	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO
	M
	        3.091,86 
	               4,79 
	               6,11 
	                  18.891,26 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	2.3.2
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	        7.526,55 
	               5,01 
	               6,39 
	                  48.094,65 

	SEINFRA-23.1
	C2938
	2.3.3
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
	M2
	        3.252,50 
	             16,34 
	             20,84 
	                  67.782,10 

	SEINFRA-23.1
	C1049
	2.3.4
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
	M3
	           315,26 
	           124,42 
	           158,73 
	                  50.041,21 

	SEINFRA-23.1
	C0708
	2.3.5
	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	           929,31 
	               2,39 
	               3,04 
	                    2.825,10 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 07
	2.3.6
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
	TxKM
	      27.879,30 
	               0,54 
	               0,68 
	                  18.957,92 

	 
	 
	2.4
	TRÂNSITO E SEGURANÇA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    7.760,06 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	2.4.1
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	           100,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                       202,00 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	2.4.2
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	        1.658,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                    7.411,26 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	2.4.3
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	               4,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                       146,80 

	 
	 
	3
	DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	           12.642.696,17 

	 
	 
	3.1
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 
	             1.624.647,40 

	 
	 
	3.1.1
	ESCAVACAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                111.056,28 

	SEINFRA-23.1
	C1267
	3.1.1.1
	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M
	M3
	      42.550,30 
	               2,05 
	               2,61 
	                111.056,28 

	 
	 
	3.1.2
	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  90.900,31 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	3.1.2.1
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	        5.523,48 
	               5,31 
	               6,77 
	                  37.393,95 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	3.1.2.2
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	        5.925,40 
	               7,08 
	               9,03 
	                  53.506,36 

	 
	 
	3.1.3
	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                386.428,01 

	SEINFRA-23.1
	C0095
	3.1.3.1
	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG
	M2
	        1.094,85 
	             14,19 
	             18,10 
	                  19.816,78 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	3.1.3.2
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	        3.312,19 
	             63,28 
	             80,73 
	                267.393,09 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	3.1.3.3
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	        6.135,94 
	             12,68 
	             16,17 
	                  99.218,14 

	 
	 
	3.1.4
	CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	             1.036.262,80 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	3.1.4.1
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (TERRAPLENAGEM)
	M3
	      42.550,30 
	               2,25 
	               2,87 
	                122.119,36 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 07
	3.1.4.2
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (TERRAPLENAGEM)
	TxKM
	 1.212.683,55 
	               0,54 
	               0,68 
	                824.624,81 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	3.1.4.3
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (DRENAGEM)
	M3
	        4.023,31 
	               2,25 
	               2,87 
	                  11.546,89 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 07
	3.1.4.4
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)
	TxKM
	    114.664,34 
	               0,54 
	               0,68 
	                  77.971,74 

	 
	 
	3.2
	SERVIÇOS AUXILIARES
	 
	 
	 
	 
	                176.647,63 

	 
	 
	3.2.1
	ESCORAMENTO METÁLICO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                176.647,63 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	3.2.1.1
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	        4.183,98 
	             33,10 
	             42,22 
	                176.647,63 

	 
	 
	3.3
	OBRAS DE DRENAGEM
	 
	 
	 
	 
	             2.602.753,32 

	 
	 
	3.3.1
	ESGOTAMENTO E/OU REBAIXAMENTO DE VALAS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  43.461,16 

	SEINFRA-23.1
	C1277
	3.3.1.1
	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO  2.7KW ATÉ 8M
	M3
	        5.568,83 
	               0,05 
	               0,06 
	                       334,12 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	3.3.1.2
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	        1.408,00 
	             24,01 
	             30,63 
	                  43.127,04 

	 
	 
	3.3.2
	OBRAS DE ARTE CORRENTE
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	             1.363.752,05 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 19
	3.3.2.1
	GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 1,10X0,80M e= 12cm, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	M
	             91,00 
	        1.062,90 
	        1.356,04 
	                123.399,64 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 08
	3.3.2.2
	GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 1,00X0,80M e= 12cm, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	M
	           103,00 
	           930,20 
	        1.186,74 
	                122.234,22 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 09
	3.3.2.3
	GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 0,80X0,80M e=12cm, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	M
	           350,00 
	           777,63 
	           992,10 
	                347.235,00 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 10
	3.3.2.4
	GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 0,90X0,80M e = 12cm, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	M
	           503,00 
	           858,43 
	        1.095,18 
	                550.875,54 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 11
	3.3.2.5
	GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO 0,60X0,60M e= 12cm, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	M
	             35,30 
	           658,74 
	           840,42 
	                  29.666,82 

	SEINFRA-23.1
	C0424
	3.3.2.6
	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D= 80cm
	UN
	               1,00 
	           937,51 
	        1.196,07 
	                    1.196,07 

	SEINFRA-23.1
	C0105
	3.3.2.7
	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm
	M
	           502,00 
	           151,72 
	           193,56 
	                  97.167,12 

	SEINFRA-23.1
	C0108
	3.3.2.8
	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm
	M
	           326,00 
	           221,15 
	           282,14 
	                  91.977,64 

	 
	 
	3.3.3
	DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                243.966,74 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 12
	3.3.3.1
	TRINCHEIRA DRENANTE (0,45X0,50)M, INCL. ESCAVAÇÃO,  BIDIM, BRITA E REATERRO
	M
	        1.413,00 
	             46,73 
	             59,61 
	                  84.228,93 

	SEINFRA-23.1
	C2860
	3.3.3.2
	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
	M3
	        1.964,07 
	             63,75 
	             81,33 
	                159.737,81 

	 
	 
	3.3.4
	DRENAGEM SUPERFICIAL
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                951.573,37 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 13
	3.3.4.1
	CAIXA BOCA DE LOBO INCL. ESCAVAÇÃO, BARBACÃS E DRENO DE AREIA GROSSA
	UNID
	             96,00 
	        1.155,83 
	        1.474,60 
	                141.561,60 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 14
	3.3.4.2
	CAIXA CEGA TIPO A, INCL. BARBACÃS, DRENO CORRIDO DE AREIA GROSSA
	UNID
	               2,00 
	        1.116,42 
	        1.424,32 
	                    2.848,64 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 15
	3.3.4.3
	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, INCL. BARBACÃS, DRENO E AREIA GROSSA
	UNID
	             30,00 
	        1.287,84 
	        1.643,02 
	                  49.290,60 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 16
	3.3.4.4
	CHAMINÉ P/ POÇO DE VISITA DE GALERIA COM ESCADA DE ACESSO
	M
	             16,19 
	           421,45 
	           537,68 
	                    8.705,03 

	SEINFRA-23.1
	C3449
	3.3.4.5
	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
	M
	      34.845,00 
	             16,86 
	             21,50 
	                749.167,50 

	 
	 
	3.4
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
	 
	 
	 
	 
	                    3.697,53 

	 
	 
	3.4.1
	FORMAS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    1.100,36 

	SEINFRA-23.1
	C1399
	3.4.1.1
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X
	M2
	             10,55 
	             81,76 
	           104,30 
	                    1.100,36 

	 
	 
	3.4.2
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       311,84 

	SEINFRA-23.1
	C0840
	3.4.2.1
	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
	M3
	               0,65 
	           301,48 
	           384,62 
	                       250,00 

	SEINFRA-23.1
	C1604
	3.4.2.2
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO
	M3
	               0,65 
	             74,58 
	             95,14 
	                         61,84 

	 
	 
	3.4.3
	ALVENARIAS DE PEDRA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    2.285,33 

	SEINFRA-23.1
	C3345
	3.4.3.1
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS
	M3
	               6,26 
	           286,15 
	           365,07 
	                    2.285,33 

	 
	 
	3.5
	PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO
	 
	 
	 
	 
	             8.200.900,01 

	 
	 
	3.5.1
	REFORÇO E REGULARIZAÇAO DO SUB-BASE
	 
	 
	 
	 
	                210.520,03 

	SEINFRA-23.1
	C3233
	3.5.1.1
	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
	M2
	    117.608,96 
	               1,41 
	               1,79 
	                210.520,03 

	 
	 
	3.5.2
	SUB-BASE EM PIÇARRA COM CBR=30
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                712.392,45 

	SEINFRA-23.1
	C3216
	3.5.2.1
	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)
	M3
	      16.998,15 
	             17,66 
	             22,53 
	                382.968,31 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 07
	3.5.2.2
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
	TxKM
	    484.447,28 
	               0,54 
	               0,68 
	                329.424,14 

	 
	 
	3.5.3
	BASE EM SOLO BRITA COM CBR=80
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	             1.788.658,65 

	SEINFRA-23.1
	C3137
	3.5.3.1
	BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP)
	M3
	      18.131,36 
	             62,14 
	             79,27 
	             1.437.272,90 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 07
	3.5.3.2
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
	TxKM
	    516.743,76 
	               0,54 
	               0,68 
	                351.385,75 

	 
	 
	3.5.4
	MISTURA BETUMINOSA A QUENTE
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	             3.376.172,26 

	SINAPI_CE JUN/15
	497
	3.5.4.1
	FORNECIMENTO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS)
	T
	           896,70 
	        1.477,05 
	        1.708,35 
	             1.531.877,44 

	SEINFRA-23.1
	C3155
	3.5.4.2
	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)
	M3
	        6.497,84 
	           133,89 
	           170,81 
	             1.109.896,05 

	SEINFRA-23.1
	I0002
	3.5.4.3
	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,35X + 35,02)
	T
	      14.945,03 
	             38,52 
	             49,14 
	                734.398,77 

	 
	 
	3.5.5
	IMPRIMAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                450.063,07 

	SINAPI_CE JUN/15
	501
	3.5.5.1
	FORNECIMENTO ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COM ICMS)
	KG
	    147.317,26 
	               2,41 
	               2,78 
	                409.541,98 

	SEINFRA-23.1
	C3221
	3.5.5.2
	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
	M2
	    113.320,97 
	               0,24 
	               0,30 
	                  33.996,29 

	SEINFRA-23.1
	I0001
	3.5.5.3
	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,32X + 31,52)
	T
	           147,32 
	             34,72 
	             44,29 
	                    6.524,80 

	 
	 
	3.5.6
	PINTURA DE LIGAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  13.430,88 

	SINAPI_CE JUN/15
	508
	3.5.6.1
	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COM ICMS)
	KG
	        7.655,92 
	               1,19 
	               1,37 
	                  10.488,61 

	SEINFRA-23.1
	C3228
	3.5.6.2
	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
	M2
	      15.311,84 
	               0,14 
	               0,17 
	                    2.603,01 

	SEINFRA-23.1
	I0001
	3.5.6.3
	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,32X + 31,52)
	T
	               7,66 
	             34,72 
	             44,29 
	                       339,26 

	 
	 
	3.5.7
	REVESTIMENTO DE PEDRA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  83.905,32 

	SEINFRA-23.1
	C2864
	3.5.7.1
	LASTRO DE PÓ DE PEDRA
	M3
	           643,20 
	             43,62 
	             55,65 
	                  35.794,08 

	SEINFRA-23.1
	C3100
	3.5.7.2
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  C/REAPROVEITAMENTO
	M2
	        4.287,99 
	               8,80 
	             11,22 
	                  48.111,24 

	 
	 
	3.5.8
	CALÇADA EM CONCRETO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	             1.565.757,35 

	SEINFRA-23.1
	C3450
	3.5.8.1
	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
	M2
	      41.865,17 
	             29,32 
	             37,40 
	             1.565.757,35 

	 
	 
	3.6
	PINTURAS
	 
	 
	 TOTAL 
	 
	                  34.050,28 

	 
	 
	3.6.1
	PINTURA DE PAREDES E FORROS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  34.050,28 

	SEINFRA-23.1
	C0588
	3.6.1.1
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
	M2
	        9.756,53 
	               2,74 
	               3,49 
	                  34.050,28 

	 
	 
	4
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
	 
	 
	 
	 
	             9.000.833,65 

	 
	 
	4.1
	LIGAÇÃO DOMICILIAR - SERVIÇOS
	 
	 
	 
	 
	             2.562.126,01 

	 
	 
	4.1.1
	LIGAÇÃO DOMICILIAR
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	             2.562.126,01 

	SEINFRA-23.1
	C2918
	4.1.1.1
	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO
	M
	        1.733,40 
	             34,11 
	             43,51 
	                  75.420,23 

	SEINFRA-23.1
	C2916
	4.1.1.2
	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO
	M
	      12.711,60 
	             50,56 
	             64,50 
	                819.898,20 

	SEINFRA-23.1
	C2917
	4.1.1.3
	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA
	M
	      14.445,00 
	             36,45 
	             46,50 
	                671.692,50 

	SEINFRA-23.1
	C2926
	4.1.1.4
	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm
	M2
	        2.224,53 
	             34,57 
	             44,10 
	                  98.101,77 

	SEINFRA-23.1
	C1915
	4.1.1.5
	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm
	M2
	        1.155,60 
	             25,43 
	             32,44 
	                  37.487,66 

	SEINFRA-23.1
	C0615
	4.1.1.6
	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE
	UNID
	        4.815,00 
	           138,16 
	           176,26 
	                848.691,90 

	SEINFRA-23.1
	C0581
	4.1.1.7
	CADASTRO DE LIGAÇÃO
	UNID
	        4.815,00 
	               1,77 
	               2,25 
	                  10.833,75 

	 
	 
	4.2
	LIGAÇÃO DOMICILIAR - MATERIAL
	 
	 
	 
	 
	                863.235,32 

	 
	 
	4.2.1
	FORNECIMENTO DE MATERIAL
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                863.235,32 

	SEINFRA-23.1
	I3062
	4.2.1.1
	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)
	M
	      28.890,00 
	             13,18 
	             15,24 
	                440.283,60 

	SEINFRA-23.1
	I3028
	4.2.1.2
	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100
	UNID
	        4.512,00 
	             18,45 
	             21,33 
	                  96.240,96 

	SEINFRA-23.1
	I3029
	4.2.1.3
	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 200 x 100
	UNID
	             88,00 
	             30,02 
	             34,72 
	                    3.055,36 

	SEINFRA-23.1
	I3030
	4.2.1.4
	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 250 x 100
	UNID
	           115,00 
	             55,72 
	             64,44 
	                    7.410,60 

	SEINFRA-23.1
	I3031
	4.2.1.5
	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 300 x 100
	UNID
	           100,00 
	             81,56 
	             94,33 
	                    9.433,00 

	SEINFRA-23.1
	I2977
	4.2.1.6
	CURVA 45 OCRE PB - JE DN 100
	UNID
	        9.630,00 
	             21,69 
	             25,08 
	                241.520,40 

	SEINFRA-23.1
	I2965
	4.2.1.7
	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100
	UNID
	      14.445,00 
	               3,91 
	               4,52 
	                  65.291,40 

	 
	 
	4.3
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 REDE COLETORA - SERVIÇOS
	 
	 
	 
	 
	             1.845.629,42 

	 
	 
	4.3.1
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 150mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	             1.399.603,35 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.3.1.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	      10.504,66 
	               1,99 
	               2,53 
	                  26.576,78 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.3.1.2
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	           106,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                    1.258,22 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.3.1.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	        5.253,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                  23.480,91 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.3.1.4
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	        3.152,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                    6.367,04 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.3.1.5
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	           212,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                    7.780,40 

	SEINFRA-23.1
	C2950
	4.3.1.6
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO
	M2
	           420,00 
	               4,23 
	               5,39 
	                    2.263,80 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.3.1.7
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	           818,84 
	             22,12 
	             28,22 
	                  23.107,66 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.3.1.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	           137,54 
	             29,21 
	             37,26 
	                    5.124,74 

	SEINFRA-23.1
	C2782
	4.3.1.9
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m
	M3
	             14,99 
	             34,22 
	             43,65 
	                       654,31 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.3.1.10
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	        8.111,68 
	               5,31 
	               6,77 
	                  54.916,07 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	4.3.1.11
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	           630,61 
	               7,08 
	               9,03 
	                    5.694,40 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.3.1.12
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	        6.814,39 
	               3,28 
	               4,18 
	                  28.484,15 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.3.1.13
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           777,09 
	             14,19 
	             18,10 
	                  14.065,32 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.3.1.14
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	        6.993,83 
	             12,68 
	             16,17 
	                113.090,23 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.3.1.15
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	           194,27 
	             64,79 
	             82,65 
	                  16.056,41 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.3.1.16
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	        1.748,45 
	             63,28 
	             80,73 
	                141.152,36 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.3.1.17
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	           194,27 
	               9,57 
	             12,20 
	                    2.370,09 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.3.1.18
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	        1.748,45 
	               2,25 
	               2,87 
	                    5.018,05 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.3.1.19
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	        1.942,72 
	             19,87 
	             25,35 
	                  49.247,95 

	SEINFRA-23.1
	C2806
	4.3.1.20
	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a
	H
	           653,52 
	               4,72 
	               6,02 
	                    3.934,19 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.3.1.21
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	        2.335,59 
	             24,01 
	             30,63 
	                  71.539,12 

	SEINFRA-23.1
	C2799
	4.3.1.22
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M
	M2
	        4.113,00 
	             18,25 
	             23,28 
	                  95.750,64 

	SEINFRA-23.1
	C2800
	4.3.1.23
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
	M2
	        6.882,00 
	             26,54 
	             33,85 
	                232.955,70 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	4.3.1.24
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	           945,00 
	             33,10 
	             42,22 
	                  39.897,90 

	SEINFRA-23.1
	C2802
	4.3.1.25
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M
	M2
	           621,00 
	             49,13 
	             62,68 
	                  38.924,28 

	SEINFRA-23.1
	C0283
	4.3.1.26
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm
	M
	      10.504,66 
	               2,57 
	               3,27 
	                  34.350,23 

	SEINFRA-23.1
	C2938
	4.3.1.27
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
	M2
	           622,30 
	             16,34 
	             20,84 
	                  12.968,73 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	4.3.1.28
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	        5.496,30 
	               5,01 
	               6,39 
	                  35.121,35 

	SEINFRA-23.1
	C2933
	4.3.1.29
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO
	M2
	           880,90 
	             11,09 
	             14,14 
	                  12.455,92 

	SEINFRA-23.1
	C2926
	4.3.1.30
	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm
	M2
	           746,75 
	             34,57 
	             44,10 
	                  32.931,67 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.3.1.31
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	           157,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                177.058,32 

	SEINFRA-23.1
	C0012
	4.3.1.32
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm
	M
	             52,56 
	           295,11 
	           376,50 
	                  19.788,84 

	SEINFRA-23.1
	C2907
	4.3.1.33
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm
	UNID
	             76,00 
	           340,61 
	           434,55 
	                  33.025,80 

	SEINFRA-23.1
	C0011
	4.3.1.34
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm
	M
	               8,46 
	           184,89 
	           235,88 
	                    1.995,54 

	SEINFRA-23.1
	C0232
	4.3.1.35
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA
	M
	             35,13 
	           158,25 
	           201,89 
	                    7.092,39 

	SEINFRA-23.1
	C0231
	4.3.1.36
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA
	UNID
	           233,00 
	             28,25 
	             36,04 
	                    8.397,32 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.3.1.37
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	      10.504,66 
	               1,10 
	               1,40 
	                  14.706,52 

	 
	 
	4.3.2
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 200mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  92.059,69 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.3.2.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	           194,52 
	               1,99 
	               2,53 
	                       492,13 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.3.2.2
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	               2,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                         23,74 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.3.2.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	             98,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                       438,06 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.3.2.4
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	             59,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                       119,18 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.3.2.5
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	               4,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                       146,80 

	SEINFRA-23.1
	C2950
	4.3.2.6
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO
	M2
	               8,00 
	               4,23 
	               5,39 
	                         43,12 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.3.2.7
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             25,20 
	             22,12 
	             28,22 
	                       711,14 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.3.2.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	             20,75 
	             29,21 
	             37,26 
	                       773,14 

	SEINFRA-23.1
	C2782
	4.3.2.9
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m
	M3
	               0,94 
	             34,22 
	             43,65 
	                         41,03 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.3.2.10
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	           302,46 
	               5,31 
	               6,77 
	                    2.047,65 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	4.3.2.11
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	           119,58 
	               7,08 
	               9,03 
	                    1.079,80 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.3.2.12
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	           168,00 
	               3,28 
	               4,18 
	                       702,24 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.3.2.13
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	             37,51 
	             14,19 
	             18,10 
	                       678,93 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.3.2.14
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           337,62 
	             12,68 
	             16,17 
	                    5.459,31 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.3.2.15
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	               9,37 
	             64,79 
	             82,65 
	                       774,43 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.3.2.16
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	             84,40 
	             63,28 
	             80,73 
	                    6.813,61 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.3.2.17
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	               9,37 
	               9,57 
	             12,20 
	                       114,31 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.3.2.18
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             84,40 
	               2,25 
	               2,87 
	                       242,22 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.3.2.19
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	             93,77 
	             19,87 
	             25,35 
	                    2.377,06 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.3.2.20
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	           194,52 
	             24,01 
	             30,63 
	                    5.958,14 

	SEINFRA-23.1
	C2800
	4.3.2.21
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
	M2
	           900,40 
	             26,54 
	             33,85 
	                  30.478,54 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	4.3.2.22
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	           181,60 
	             33,10 
	             42,22 
	                    7.667,15 

	SEINFRA-23.1
	C0284
	4.3.2.23
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 200mm
	M
	           194,52 
	               3,35 
	               4,27 
	                       830,60 

	SEINFRA-23.1
	C2938
	4.3.2.24
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
	M2
	           168,03 
	             16,34 
	             20,84 
	                    3.501,74 

	SEINFRA-23.1
	C2933
	4.3.2.25
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO
	M2
	           201,64 
	             11,09 
	             14,14 
	                    2.851,18 

	SEINFRA-23.1
	C2926
	4.3.2.26
	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm
	M2
	           201,64 
	             34,57 
	             44,10 
	                    8.892,32 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.3.2.27
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	               5,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                    5.638,80 

	SEINFRA-23.1
	C0012
	4.3.2.28
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm
	M
	               7,20 
	           295,11 
	           376,50 
	                    2.710,80 

	SEINFRA-23.1
	C0231
	4.3.2.29
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA
	UNID
	               5,00 
	             28,25 
	             36,04 
	                       180,20 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.3.2.30
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	           194,52 
	               1,10 
	               1,40 
	                       272,32 

	 
	 
	4.3.3
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 250mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  90.347,13 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.3.3.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	           187,93 
	               1,99 
	               2,53 
	                       475,46 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.3.3.2
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	               2,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                         23,74 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.3.3.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	             94,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                       420,18 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.3.3.4
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	             57,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                       115,14 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.3.3.5
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	               4,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                       146,80 

	SEINFRA-23.1
	C2950
	4.3.3.6
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO
	M2
	               8,00 
	               4,23 
	               5,39 
	                         43,12 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.3.3.7
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             25,56 
	             22,12 
	             28,22 
	                       721,30 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.3.3.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	             20,98 
	             29,21 
	             37,26 
	                       781,71 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.3.3.9
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	           306,71 
	               5,31 
	               6,77 
	                    2.076,42 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	4.3.3.10
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	           112,17 
	               7,08 
	               9,03 
	                    1.012,89 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.3.3.11
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	           170,40 
	               3,28 
	               4,18 
	                       712,27 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.3.3.12
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	             37,23 
	             14,19 
	             18,10 
	                       673,86 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.3.3.13
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           335,10 
	             12,68 
	             16,17 
	                    5.418,56 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.3.3.14
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	               9,30 
	             64,79 
	             82,65 
	                       768,64 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.3.3.15
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	             83,77 
	             63,28 
	             80,73 
	                    6.762,75 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.3.3.16
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	               9,30 
	               9,57 
	             12,20 
	                       113,46 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.3.3.17
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             83,77 
	               2,25 
	               2,87 
	                       240,41 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.3.3.18
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	             93,07 
	             19,87 
	             25,35 
	                    2.359,32 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.3.3.19
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	           188,00 
	             24,01 
	             30,63 
	                    5.758,44 

	SEINFRA-23.1
	C2800
	4.3.3.20
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
	M2
	           948,89 
	             26,54 
	             33,85 
	                  32.119,92 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	4.3.3.21
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	             76,83 
	             33,10 
	             42,22 
	                    3.243,76 

	SEINFRA-23.1
	C0285
	4.3.3.22
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 250mm
	M
	           187,93 
	               4,34 
	               5,53 
	                    1.039,25 

	SEINFRA-23.1
	C2938
	4.3.3.23
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
	M2
	           146,03 
	             16,34 
	             20,84 
	                    3.043,26 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	4.3.3.24
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	             24,35 
	               5,01 
	               6,39 
	                       155,59 

	SEINFRA-23.1
	C2933
	4.3.3.25
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO
	M2
	           175,24 
	             11,09 
	             14,14 
	                    2.477,89 

	SEINFRA-23.1
	C2926
	4.3.3.26
	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm
	M2
	           175,24 
	             34,57 
	             44,10 
	                    7.728,08 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.3.3.27
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	               7,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                    7.894,32 

	SEINFRA-23.1
	C0012
	4.3.3.28
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm
	M
	               9,31 
	           295,11 
	           376,50 
	                    3.505,21 

	SEINFRA-23.1
	C0231
	4.3.3.29
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA
	UNID
	               7,00 
	             28,25 
	             36,04 
	                       252,28 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.3.3.30
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	           187,93 
	               1,10 
	               1,40 
	                       263,10 

	 
	 
	4.3.4
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 300mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                246.584,31 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.3.4.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	           676,86 
	               1,99 
	               2,53 
	                    1.712,45 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.3.4.2
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	               7,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                         83,09 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.3.4.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	           339,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                    1.515,33 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.3.4.4
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	           204,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                       412,08 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.3.4.5
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	             14,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                       513,80 

	SEINFRA-23.1
	C2950
	4.3.4.6
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO
	M2
	             27,00 
	               4,23 
	               5,39 
	                       145,53 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.3.4.7
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             96,01 
	             22,12 
	             28,22 
	                    2.709,40 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.3.4.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	             67,97 
	             29,21 
	             37,26 
	                    2.532,56 

	SEINFRA-23.1
	C2782
	4.3.4.9
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m
	M3
	               2,32 
	             34,22 
	             43,65 
	                       101,26 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.3.4.10
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	        1.120,64 
	               5,31 
	               6,77 
	                    7.586,73 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	4.3.4.11
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	           376,15 
	               7,08 
	               9,03 
	                    3.396,63 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.3.4.12
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	           364,75 
	               3,28 
	               4,18 
	                    1.524,65 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.3.4.13
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           133,04 
	             14,19 
	             18,10 
	                    2.408,02 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.3.4.14
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	        1.197,42 
	             12,68 
	             16,17 
	                  19.362,28 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.3.4.15
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	             33,26 
	             64,79 
	             82,65 
	                    2.748,93 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.3.4.16
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	           299,35 
	             63,28 
	             80,73 
	                  24.166,52 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.3.4.17
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             33,26 
	               9,57 
	             12,20 
	                       405,77 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.3.4.18
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	           299,35 
	               2,25 
	               2,87 
	                       859,13 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.3.4.19
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	           332,61 
	             19,87 
	             25,35 
	                    8.431,66 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.3.4.20
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	           676,86 
	             24,01 
	             30,63 
	                  20.732,22 

	SEINFRA-23.1
	C2799
	4.3.4.21
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M
	M2
	           136,40 
	             18,25 
	             23,28 
	                    3.175,39 

	SEINFRA-23.1
	C2800
	4.3.4.22
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
	M2
	        1.602,50 
	             26,54 
	             33,85 
	                  54.244,62 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	4.3.4.23
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	           279,00 
	             33,10 
	             42,22 
	                  11.779,38 

	SEINFRA-23.1
	C0286
	4.3.4.24
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm
	M
	           676,86 
	               5,32 
	               6,78 
	                    4.589,11 

	SEINFRA-23.1
	C2938
	4.3.4.25
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
	M2
	           509,27 
	             16,34 
	             20,84 
	                  10.613,18 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	4.3.4.26
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	           130,85 
	               5,01 
	               6,39 
	                       836,13 

	SEINFRA-23.1
	C2933
	4.3.4.27
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO
	M2
	           734,16 
	             11,09 
	             14,14 
	                  10.381,02 

	SEINFRA-23.1
	C2926
	4.3.4.28
	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm
	M2
	           611,12 
	             34,57 
	             44,10 
	                  26.950,39 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.3.4.29
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	             10,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                  11.277,60 

	SEINFRA-23.1
	C0012
	4.3.4.30
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm
	M
	               6,26 
	           295,11 
	           376,50 
	                    2.355,00 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.3.4.31
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	               4,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                    4.511,04 

	SEINFRA-23.1
	C0012
	4.3.4.32
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm
	M
	               7,53 
	           295,11 
	           376,50 
	                    2.835,04 

	SEINFRA-23.1
	C0232
	4.3.4.33
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA
	M
	               1,17 
	           158,25 
	           201,89 
	                       236,21 

	SEINFRA-23.1
	C0231
	4.3.4.34
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA
	UNID
	             14,00 
	             28,25 
	             36,04 
	                       504,56 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.3.4.35
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	           676,86 
	               1,10 
	               1,40 
	                       947,60 

	 
	 
	4.3.5
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 400mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  17.034,94 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.3.5.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	             20,04 
	               1,99 
	               2,53 
	                         50,70 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.3.5.2
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	               1,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                         11,87 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.3.5.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	             11,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                         49,17 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.3.5.4
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	               7,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                         14,14 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.3.5.5
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	               2,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                         73,40 

	SEINFRA-23.1
	C2950
	4.3.5.6
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO
	M2
	               1,00 
	               4,23 
	               5,39 
	                           5,39 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.3.5.7
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	               3,07 
	             22,12 
	             28,22 
	                         86,63 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.3.5.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	               2,85 
	             29,21 
	             37,26 
	                       106,19 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.3.5.9
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	             36,89 
	               5,31 
	               6,77 
	                       249,74 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	4.3.5.10
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	             16,43 
	               7,08 
	               9,03 
	                       148,36 

	SEINFRA-23.1
	C2785
	4.3.5.11
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             59,24 
	             29,21 
	             37,26 
	                    2.207,28 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.3.5.12
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	             20,49 
	               3,28 
	               4,18 
	                         85,64 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.3.5.13
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	               4,85 
	             14,19 
	             18,10 
	                         87,78 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.3.5.14
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	             43,71 
	             12,68 
	             16,17 
	                       706,79 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.3.5.15
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	               1,18 
	             64,79 
	             82,65 
	                         97,52 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.3.5.16
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	             10,66 
	             63,28 
	             80,73 
	                       860,58 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.3.5.17
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	               1,18 
	               9,57 
	             12,20 
	                         14,39 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.3.5.18
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             10,66 
	               2,25 
	               2,87 
	                         30,59 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.3.5.19
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	             11,84 
	             19,87 
	             25,35 
	                       300,14 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.3.5.20
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	             20,04 
	             24,01 
	             30,63 
	                       613,82 

	SEINFRA-23.1
	C2800
	4.3.5.21
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
	M2
	             86,50 
	             26,54 
	             33,85 
	                    2.928,02 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	4.3.5.22
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	             29,00 
	             33,10 
	             42,22 
	                    1.224,38 

	SEINFRA-23.1
	C0288
	4.3.5.23
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 400mm
	M
	             20,04 
	               6,70 
	               8,54 
	                       171,14 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	4.3.5.24
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	             20,49 
	               5,01 
	               6,39 
	                       130,93 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.3.5.25
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	               4,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                    4.511,04 

	SEINFRA-23.1
	C0012
	4.3.5.26
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm
	M
	               5,57 
	           295,11 
	           376,50 
	                    2.097,10 

	SEINFRA-23.1
	C0231
	4.3.5.27
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA
	UNID
	               4,00 
	             28,25 
	             36,04 
	                       144,16 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.3.5.28
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	             20,04 
	               1,10 
	               1,40 
	                         28,05 

	 
	 
	4.4
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 REDE COLETORA - MATERIAL
	 
	 
	 
	 
	                575.419,17 

	 
	 
	4.4.1
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 150mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                439.779,92 

	SEINFRA-23.1
	I6951
	4.4.1.1
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362)
	M
	      10.716,00 
	             25,93 
	             29,99 
	                321.372,84 

	SEINFRA-23.1
	I6865
	4.4.1.2
	CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 150
	UNID
	             31,00 
	             48,58 
	             56,18 
	                    1.741,58 

	SEINFRA-23.1
	I6856
	4.4.1.3
	CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 150
	UNID
	             31,00 
	             59,53 
	             68,85 
	                    2.134,35 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.4.1.4
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	           233,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                114.531,15 

	 
	 
	4.4.2
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 200mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  12.004,95 

	SEINFRA-23.1
	I6952
	4.4.2.1
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 200 (NBR-7362)
	M
	           204,00 
	             40,47 
	             46,80 
	                    9.547,20 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.4.2.2
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	               5,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                    2.457,75 

	 
	 
	4.4.3
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 250mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  19.504,59 

	SEINFRA-23.1
	I6953
	4.4.3.1
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 250 (NBR-7362)
	M
	           198,00 
	             70,15 
	             81,13 
	                  16.063,74 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.4.3.2
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	               7,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                    3.440,85 

	 
	 
	4.4.4
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 300mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  97.167,91 

	SEINFRA-23.1
	I6954
	4.4.4.1
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 300 (NBR-7362)
	M
	           702,00 
	           108,93 
	           125,98 
	                  88.437,96 

	SEINFRA-23.1
	I6859
	4.4.4.2
	CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 300
	UNID
	               1,00 
	           651,17 
	           753,14 
	                       753,14 

	SEINFRA-23.1
	I2991
	4.4.4.3
	CURVA 90 OCRE PB - JE DN 300
	UNID
	               1,00 
	           946,84 
	        1.095,11 
	                    1.095,11 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.4.4.4
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	             14,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                    6.881,70 

	 
	 
	4.4.5
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 01 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 400mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    6.961,80 

	SEINFRA-23.1
	I6956
	4.4.5.1
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 400 (NBR-7362)
	M
	             24,00 
	           179,97 
	           208,15 
	                    4.995,60 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.4.5.2
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	               4,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                    1.966,20 

	 
	 
	4.5
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 REDE COLETORA - SERVIÇO
	 
	 
	 
	 
	             1.576.109,87 

	 
	 
	4.5.1
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 150mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                931.860,93 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.5.1.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	        8.932,29 
	               1,99 
	               2,53 
	                  22.598,69 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.5.1.2
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	             90,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                    1.068,30 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.5.1.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	        4.467,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                  19.967,49 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.5.1.4
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	        2.680,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                    5.413,60 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.5.1.5
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	           180,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                    6.606,00 

	SEINFRA-23.1
	C2950
	4.5.1.6
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO
	M2
	           357,00 
	               4,23 
	               5,39 
	                    1.924,23 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.5.1.7
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	           671,62 
	             22,12 
	             28,22 
	                  18.953,11 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.5.1.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	             65,80 
	             29,21 
	             37,26 
	                    2.451,70 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.5.1.9
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	        6.406,51 
	               5,31 
	               6,77 
	                  43.372,07 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	4.5.1.10
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	           184,24 
	               7,08 
	               9,03 
	                    1.663,68 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.5.1.11
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	        5.674,22 
	               3,28 
	               4,18 
	                  23.718,23 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.5.1.12
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           586,25 
	             14,19 
	             18,10 
	                  10.611,12 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.5.1.13
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	        5.276,28 
	             12,68 
	             16,17 
	                  85.317,44 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.5.1.14
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	           146,56 
	             64,79 
	             82,65 
	                  12.113,18 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.5.1.15
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	        1.319,07 
	             63,28 
	             80,73 
	                106.488,52 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.5.1.16
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	           146,56 
	               9,57 
	             12,20 
	                    1.788,03 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.5.1.17
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	        1.319,07 
	               2,25 
	               2,87 
	                    3.785,73 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.5.1.18
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	        1.465,63 
	             19,87 
	             25,35 
	                  37.153,72 

	SEINFRA-23.1
	C2806
	4.5.1.19
	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a
	H
	           600,06 
	               4,72 
	               6,02 
	                    3.612,36 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.5.1.20
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	        1.431,45 
	             24,01 
	             30,63 
	                  43.845,31 

	SEINFRA-23.1
	C2799
	4.5.1.21
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M
	M2
	        4.916,71 
	             18,25 
	             23,28 
	                114.461,00 

	SEINFRA-23.1
	C2800
	4.5.1.22
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
	M2
	        3.686,37 
	             26,54 
	             33,85 
	                124.783,62 

	SEINFRA-23.1
	C0283
	4.5.1.23
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm
	M
	        8.932,29 
	               2,57 
	               3,27 
	                  29.208,58 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	4.5.1.24
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	        5.674,22 
	               5,01 
	               6,39 
	                  36.258,26 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.5.1.25
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	           101,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                113.903,76 

	SEINFRA-23.1
	C0012
	4.5.1.26
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm
	M
	             19,85 
	           295,11 
	           376,50 
	                    7.473,52 

	SEINFRA-23.1
	C2907
	4.5.1.27
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm
	UNID
	             61,00 
	           340,61 
	           434,55 
	                  26.507,55 

	SEINFRA-23.1
	C0011
	4.5.1.28
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm
	M
	               6,74 
	           184,89 
	           235,88 
	                    1.590,06 

	SEINFRA-23.1
	C0232
	4.5.1.29
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA
	M
	             34,07 
	           158,25 
	           201,89 
	                    6.878,39 

	SEINFRA-23.1
	C0231
	4.5.1.30
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA
	UNID
	           162,00 
	             28,25 
	             36,04 
	                    5.838,48 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.5.1.31
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	        8.932,29 
	               1,10 
	               1,40 
	                  12.505,20 

	 
	 
	4.5.2
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 200mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                189.711,86 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.5.2.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	           398,07 
	               1,99 
	               2,53 
	                    1.007,11 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.5.2.2
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	               4,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                         47,48 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.5.2.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	           200,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                       894,00 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.5.2.4
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	           120,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                       242,40 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.5.2.5
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	               8,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                       293,60 

	SEINFRA-23.1
	C2950
	4.5.2.6
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO
	M2
	             16,00 
	               4,23 
	               5,39 
	                         86,24 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.5.2.7
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             51,85 
	             22,12 
	             28,22 
	                    1.463,20 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.5.2.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	             46,84 
	             29,21 
	             37,26 
	                    1.745,25 

	SEINFRA-23.1
	C2782
	4.5.2.9
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m
	M3
	             10,35 
	             34,22 
	             43,65 
	                       451,77 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.5.2.10
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	           622,14 
	               5,31 
	               6,77 
	                    4.211,88 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	4.5.2.11
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	           359,13 
	               7,08 
	               9,03 
	                    3.242,94 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.5.2.12
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	           345,63 
	               3,28 
	               4,18 
	                    1.444,73 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.5.2.13
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	             87,22 
	             14,19 
	             18,10 
	                    1.578,68 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.5.2.14
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           785,02 
	             12,68 
	             16,17 
	                  12.693,77 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.5.2.15
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	             21,80 
	             64,79 
	             82,65 
	                    1.801,77 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.5.2.16
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	           196,25 
	             63,28 
	             80,73 
	                  15.843,26 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.5.2.17
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             21,80 
	               9,57 
	             12,20 
	                       265,96 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.5.2.18
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	           196,25 
	               2,25 
	               2,87 
	                       563,23 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.5.2.19
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	           218,05 
	             19,87 
	             25,35 
	                    5.527,56 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.5.2.20
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	           398,07 
	             24,01 
	             30,63 
	                  12.192,88 

	SEINFRA-23.1
	C2800
	4.5.2.21
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
	M2
	           829,00 
	             26,54 
	             33,85 
	                  28.061,65 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	4.5.2.22
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	        1.520,00 
	             33,10 
	             42,22 
	                  64.174,40 

	SEINFRA-23.1
	C2802
	4.5.2.23
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M
	M2
	           136,00 
	             49,13 
	             62,68 
	                    8.524,48 

	SEINFRA-23.1
	C0284
	4.5.2.24
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 200mm
	M
	           398,07 
	               3,35 
	               4,27 
	                    1.699,75 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	4.5.2.25
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	           345,63 
	               5,01 
	               6,39 
	                    2.208,57 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.5.2.26
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	             14,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                  15.788,64 

	SEINFRA-23.1
	C0012
	4.5.2.27
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm
	M
	               4,27 
	           295,11 
	           376,50 
	                    1.607,65 

	SEINFRA-23.1
	C2907
	4.5.2.28
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm
	UNID
	               1,00 
	           340,61 
	           434,55 
	                       434,55 

	SEINFRA-23.1
	C0011
	4.5.2.29
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm
	M
	               2,19 
	           184,89 
	           235,88 
	                       516,57 

	SEINFRA-23.1
	C0231
	4.5.2.30
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA
	UNID
	             15,00 
	             28,25 
	             36,04 
	                       540,60 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.5.2.31
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	           398,07 
	               1,10 
	               1,40 
	                       557,29 

	 
	 
	4.5.3
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 250mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                366.495,36 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.5.3.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	           428,26 
	               1,99 
	               2,53 
	                    1.083,49 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.5.3.2
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	               5,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                         59,35 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.5.3.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	           215,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                       961,05 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.5.3.4
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	           129,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                       260,58 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.5.3.5
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	             10,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                       367,00 

	SEINFRA-23.1
	C2950
	4.5.3.6
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO
	M2
	             17,00 
	               4,23 
	               5,39 
	                         91,63 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.5.3.7
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             67,90 
	             22,12 
	             28,22 
	                    1.916,13 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.5.3.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	             67,90 
	             29,21 
	             37,26 
	                    2.529,95 

	SEINFRA-23.1
	C2782
	4.5.3.9
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m
	M3
	             55,76 
	             34,22 
	             43,65 
	                    2.433,92 

	SEINFRA-23.1
	C2783
	4.5.3.10
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m
	M3
	             17,77 
	             40,06 
	             51,10 
	                       908,04 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.5.3.11
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	           814,81 
	               5,31 
	               6,77 
	                    5.516,26 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	4.5.3.12
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	           775,34 
	               7,08 
	               9,03 
	                    7.001,32 

	SEINFRA-23.1
	C2791
	4.5.3.13
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m
	M3
	           293,92 
	             11,51 
	             14,68 
	                    4.314,74 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.5.3.14
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	           452,67 
	               3,28 
	               4,18 
	                    1.892,16 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.5.3.15
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           167,47 
	             14,19 
	             18,10 
	                    3.031,20 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.5.3.16
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	        1.507,24 
	             12,68 
	             16,17 
	                  24.372,07 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.5.3.17
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	             41,86 
	             64,79 
	             82,65 
	                    3.459,72 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.5.3.18
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	           376,81 
	             63,28 
	             80,73 
	                  30.419,87 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.5.3.19
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             41,86 
	               9,57 
	             12,20 
	                       510,69 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.5.3.20
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	           376,81 
	               2,25 
	               2,87 
	                    1.081,44 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.5.3.21
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M2
	           418,67 
	             19,87 
	             25,35 
	                  10.613,28 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.5.3.22
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	           428,26 
	             24,01 
	             30,63 
	                  13.117,60 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	4.5.3.23
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	           639,00 
	             33,10 
	             42,22 
	                  26.978,58 

	SEINFRA-23.1
	C2802
	4.5.3.24
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M
	M2
	        3.283,35 
	             49,13 
	             62,68 
	                205.800,37 

	SEINFRA-23.1
	C0285
	4.5.3.25
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 250mm
	M
	           428,26 
	               4,34 
	               5,53 
	                    2.368,27 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	4.5.3.26
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	           452,67 
	               5,01 
	               6,39 
	                    2.892,56 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.5.3.27
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	               8,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                    9.022,08 

	SEINFRA-23.1
	C2907
	4.5.3.28
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm
	UNID
	               2,00 
	           340,61 
	           434,55 
	                       869,10 

	SEINFRA-23.1
	C0011
	4.5.3.29
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm
	M
	               7,05 
	           184,89 
	           235,88 
	                    1.662,95 

	SEINFRA-23.1
	C0231
	4.5.3.30
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA
	UNID
	             10,00 
	             28,25 
	             36,04 
	                       360,40 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.5.3.31
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	           428,26 
	               1,10 
	               1,40 
	                       599,56 

	 
	 
	4.5.4
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 300mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  88.041,72 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.5.4.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	           164,49 
	               1,99 
	               2,53 
	                       416,15 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.5.4.2
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	               2,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                         23,74 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.5.4.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	             83,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                       371,01 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.5.4.4
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	             50,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                       101,00 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.5.4.5
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	               4,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                       146,80 

	SEINFRA-23.1
	C2950
	4.5.4.6
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO
	M2
	               7,00 
	               4,23 
	               5,39 
	                         37,73 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.5.4.7
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             22,54 
	             22,12 
	             28,22 
	                       636,07 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.5.4.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	             22,21 
	             29,21 
	             37,26 
	                       827,54 

	SEINFRA-23.1
	C2782
	4.5.4.9
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m
	M3
	               8,95 
	             34,22 
	             43,65 
	                       390,66 

	SEINFRA-23.1
	C2783
	4.5.4.10
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m
	M3
	               3,26 
	             40,06 
	             51,10 
	                       166,58 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.5.4.11
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	           270,50 
	               5,31 
	               6,77 
	                    1.831,28 

	SEINFRA-23.1
	C2790
	4.5.4.12
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
	M3
	           186,91 
	               7,08 
	               9,03 
	                    1.687,79 

	SEINFRA-23.1
	C2791
	4.5.4.13
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m
	M3
	             55,25 
	             11,51 
	             14,68 
	                       811,07 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.5.4.14
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	           150,27 
	               3,28 
	               4,18 
	                       628,12 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.5.4.15
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	             53,54 
	             14,19 
	             18,10 
	                       969,07 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.5.4.16
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           481,90 
	             12,68 
	             16,17 
	                    7.792,32 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.5.4.17
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	               2,26 
	             64,79 
	             82,65 
	                       186,78 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.5.4.18
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	             20,30 
	             63,28 
	             80,73 
	                    1.638,81 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.5.4.19
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	               3,42 
	               9,57 
	             12,20 
	                         41,72 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.5.4.20
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             30,76 
	               2,25 
	               2,87 
	                         88,28 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.5.4.21
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M2
	             34,18 
	             19,87 
	             25,35 
	                       866,46 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.5.4.22
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	           164,49 
	             24,01 
	             30,63 
	                    5.038,32 

	SEINFRA-23.1
	C2800
	4.5.4.23
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
	M2
	           485,00 
	             26,54 
	             33,85 
	                  16.417,25 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	4.5.4.24
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	           187,00 
	             33,10 
	             42,22 
	                    7.895,14 

	SEINFRA-23.1
	C2802
	4.5.4.25
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M
	M2
	           530,00 
	             49,13 
	             62,68 
	                  33.220,40 

	SEINFRA-23.1
	C0286
	4.5.4.26
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm
	M
	           164,49 
	               5,32 
	               6,78 
	                    1.115,24 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	4.5.4.27
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	           150,28 
	               5,01 
	               6,39 
	                       960,28 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.5.4.28
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	               2,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                    2.255,52 

	SEINFRA-23.1
	C2907
	4.5.4.29
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm
	UNID
	               1,00 
	           340,61 
	           434,55 
	                       434,55 

	SEINFRA-23.1
	C0011
	4.5.4.30
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm
	M
	               3,00 
	           184,89 
	           235,88 
	                       707,64 

	SEINFRA-23.1
	C0231
	4.5.4.31
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA
	UNID
	               3,00 
	             28,25 
	             36,04 
	                       108,12 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.5.4.32
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	           164,49 
	               1,10 
	               1,40 
	                       230,28 

	 
	 
	4.6
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 REDE COLETORA - MATERIAL
	 
	 
	 
	 
	                446.385,63 

	 
	 
	4.6.1
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 150mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                355.585,59 

	SEINFRA-23.1
	I6951
	4.6.1.1
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362)
	M
	        9.114,00 
	             25,93 
	             29,99 
	                273.328,86 

	SEINFRA-23.1
	I6856
	4.6.1.2
	CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 150
	UNID
	             21,00 
	             59,53 
	             68,85 
	                    1.445,85 

	SEINFRA-23.1
	I6865
	4.6.1.3
	CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 150
	UNID
	             21,00 
	             48,58 
	             56,18 
	                    1.179,78 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.6.1.4
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	           162,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                  79.631,10 

	 
	 
	4.6.2
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 200mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  26.467,65 

	SEINFRA-23.1
	I6952
	4.6.2.1
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 200 (NBR-7362)
	M
	           408,00 
	             40,47 
	             46,80 
	                  19.094,40 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.6.2.2
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	             15,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                    7.373,25 

	 
	 
	4.6.3
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 250mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  40.937,22 

	SEINFRA-23.1
	I6953
	4.6.3.1
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 250 (NBR-7362)
	M
	           444,00 
	             70,15 
	             81,13 
	                  36.021,72 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.6.3.2
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	             10,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                    4.915,50 

	 
	 
	4.6.4
	CANINDEZINHO SUB-BACIA 02 - REDE COLETORA PVC OCRE DN 300mm
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  23.395,17 

	SEINFRA-23.1
	I6954
	4.6.4.1
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 300 (NBR-7362)
	M
	           174,00 
	           108,93 
	           125,98 
	                  21.920,52 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.6.4.2
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	               3,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                    1.474,65 

	 
	 
	4.7
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - CANINDEZINHO - SERVIÇO
	 
	 
	 
	 
	                498.665,41 

	 
	 
	4.7.1
	TERRAPLENAGEM
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    6.951,29 

	SEINFRA-23.1
	C2873
	4.7.1.1
	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)
	M2
	           590,00 
	               0,25 
	               0,31 
	                       182,90 

	SEINFRA-23.1
	C2102
	4.7.1.2
	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO
	M2
	           590,00 
	               2,09 
	               2,66 
	                    1.569,40 

	SEINFRA-23.1
	C3218
	4.7.1.3
	EXPURGO DE JAZIDA
	M3
	             26,55 
	               2,58 
	               3,29 
	                         87,34 

	SEINFRA-23.1
	C3211
	4.7.1.4
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
	M3
	           177,00 
	               3,20 
	               4,08 
	                       722,16 

	SEINFRA-23.1
	C3144
	4.7.1.5
	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,48X + 0,70)
	T
	           339,84 
	               8,17 
	             10,42 
	                    3.541,13 

	SEINFRA-23.1
	C2840
	4.7.1.6
	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
	M3
	           203,55 
	               1,12 
	               1,42 
	                       289,04 

	SEINFRA-23.1
	C3146
	4.7.1.7
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N
	M3
	           177,00 
	               2,48 
	               3,16 
	                       559,32 

	 
	 
	4.7.2
	SERVIÇO PRELIMINAR
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    7.652,28 

	SEINFRA-23.1
	C3508
	4.7.2.1
	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO APOIADO, ELEVATÓRIA E  CAIXA DE AREIA)
	M2xARF
	           516,00 
	             11,63 
	             14,83 
	                    7.652,28 

	 
	 
	4.7.3
	LOCAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       551,25 

	SEINFRA-23.1
	C1630
	4.7.3.1
	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
	M2
	           105,00 
	               4,12 
	               5,25 
	                       551,25 

	 
	 
	4.7.4
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  23.433,64 

	SEINFRA-23.1
	C1256
	4.7.4.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M
	M3
	             33,05 
	             24,45 
	             31,19 
	                    1.030,82 

	SEINFRA-23.1
	C1257
	4.7.4.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M
	M3
	             29,95 
	             29,13 
	             37,16 
	                    1.112,94 

	SEINFRA-23.1
	C1258
	4.7.4.3
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 4,00 A 6,00M
	M3
	             14,37 
	             33,80 
	             43,12 
	                       619,63 

	SEINFRA-23.1
	C1267
	4.7.4.4
	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M
	M3
	           297,44 
	               2,05 
	               2,61 
	                       776,31 

	SEINFRA-23.1
	C1268
	4.7.4.5
	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M
	M3
	           269,59 
	               2,36 
	               3,01 
	                       811,46 

	SEINFRA-23.1
	C1269
	4.7.4.6
	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M
	M3
	           129,34 
	               2,89 
	               3,68 
	                       475,97 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.7.4.7
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	             30,89 
	             14,19 
	             18,10 
	                       559,10 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.7.4.8
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           277,97 
	             12,68 
	             16,17 
	                    4.494,77 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.7.4.9
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             46,49 
	               9,57 
	             12,20 
	                       567,17 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.7.4.10
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	           418,39 
	               2,25 
	               2,87 
	                    1.200,77 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.7.4.11
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	           464,88 
	             19,87 
	             25,35 
	                  11.784,70 

	 
	 
	4.7.5
	ESCORAMENTO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  22.376,52 

	SEINFRA-23.1
	C2800
	4.7.5.1
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
	M2
	             25,00 
	             26,54 
	             33,85 
	                       846,25 

	SEINFRA-23.1
	C2801
	4.7.5.2
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M
	M2
	             47,50 
	             33,10 
	             42,22 
	                    2.005,45 

	SEINFRA-23.1
	C2802
	4.7.5.3
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M
	M2
	           311,50 
	             49,13 
	             62,68 
	                  19.524,82 

	 
	 
	4.7.6
	ESGOTAMENTO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  18.409,20 

	SEINFRA-23.1
	C2806
	4.7.6.1
	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a
	H
	           240,00 
	               4,72 
	               6,02 
	                    1.444,80 

	SEINFRA-23.1
	C2924
	4.7.6.2
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS
	PTxDIA
	        1.055,00 
	             12,61 
	             16,08 
	                  16.964,40 

	 
	 
	4.7.7
	CONCRETO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                234.157,71 

	SEINFRA-23.1
	C0836
	4.7.7.1
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
	M3
	             31,00 
	           283,33 
	           361,47 
	                  11.205,57 

	SEINFRA-23.1
	C0844
	4.7.7.2
	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
	M3
	             88,00 
	           352,52 
	           449,74 
	                  39.577,12 

	SEINFRA-23.1
	C0216
	4.7.7.3
	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm
	KG
	        8.800,00 
	               5,36 
	               6,83 
	                  60.104,00 

	SEINFRA-23.1
	C1405
	4.7.7.4
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X
	M2
	           824,00 
	           100,07 
	           127,66 
	                105.191,84 

	SEINFRA-23.1
	C0034
	4.7.7.5
	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL
	M3
	             88,00 
	             60,19 
	             76,79 
	                    6.757,52 

	SEINFRA-23.1
	C1604
	4.7.7.6
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO
	M3
	           119,00 
	             74,58 
	             95,14 
	                  11.321,66 

	 
	 
	4.7.8
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    1.757,58 

	SEINFRA-23.1
	C0074
	4.7.8.1
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
	M2
	             22,00 
	             62,62 
	             79,89 
	                    1.757,58 

	 
	 
	4.7.9
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    1.598,59 

	SEINFRA-23.1
	C0776
	4.7.9.1
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE
	M2
	             41,00 
	               3,97 
	               5,06 
	                       207,46 

	SEINFRA-23.1
	C3028
	4.7.9.2
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3
	M2
	             41,00 
	             26,60 
	             33,93 
	                    1.391,13 

	 
	 
	4.7.10
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  14.965,15 

	SEINFRA-23.1
	C2843
	4.7.10.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²
	M2
	           383,00 
	             14,88 
	             18,98 
	                    7.269,34 

	SEINFRA-23.1
	C2841
	4.7.10.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm
	M2
	           243,00 
	             24,83 
	             31,67 
	                    7.695,81 

	 
	 
	4.7.11
	CALÇADA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    6.071,04 

	SEINFRA-23.1
	C3410
	4.7.11.1
	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m
	M2
	             31,00 
	           153,51 
	           195,84 
	                    6.071,04 

	 
	 
	4.7.12
	COBERTA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    5.850,45 

	SEINFRA-23.1
	C4466
	4.7.12.1
	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)
	M2
	             45,00 
	           101,91 
	           130,01 
	                    5.850,45 

	 
	 
	4.7.13
	PINTURA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       324,88 

	SEINFRA-23.1
	C0589
	4.7.13.1
	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES
	M2
	             62,00 
	               4,11 
	               5,24 
	                       324,88 

	 
	 
	4.7.14
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  29.775,21 

	SEINFRA-23.1
	 COTAÇÃO
	4.7.14.1
	GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADO, COM PROTEÇÃO DE RAIOS UV, COM PERFIL QUADRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO.
	M
	             35,50 
	           565,23 
	           721,12 
	                  25.599,76 

	SEINFRA-23.1
	 COTAÇÃO
	4.7.14.2
	ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX S/PROTEÇÃO h:5,85m P/ POÇO DE SUCÇÃO
	UNID
	               1,00 
	        1.312,46 
	        1.674,43 
	                    1.674,43 

	SEINFRA-23.1
	 COTAÇÃO
	4.7.14.3
	ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX S/PROTEÇÃO h:3,50m P/CAIXA DO REGISTRO
	UNID
	               1,00 
	        1.104,61 
	        1.409,26 
	                    1.409,26 

	SEINFRA-23.1
	 COTAÇÃO
	4.7.14.4
	ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX S/PROTEÇÃO h:2,10m P/ BARRILETE
	UNID
	               1,00 
	           855,75 
	        1.091,76 
	                    1.091,76 

	 
	 
	4.7.15
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  38.059,68 

	SEINFRA-23.1
	 C0664
	4.7.15.1
	CALHA PARSHALL W:6"(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
	UNID
	               1,00 
	        3.078,07 
	        3.927,00 
	                    3.927,00 

	SEINFRA-23.1
	 COTAÇÃO
	4.7.15.2
	GUINDASTE EM AÇO CARBONO COM CAP. 250kg, LANÇA DE 7m, H=3m, ÂNGULO DE GIRO DE 0º A 360º
	UNID
	               1,00 
	      19.295,00 
	      24.616,56 
	                  24.616,56 

	SEINFRA-23.1
	 COMPOSIÇÃO
	4.7.15.3
	GRADE DE AÇO INOX 316, 14 BARRAS DE 10x40mm ESPAÇAMENTO e=20mm, CONFORME PROJETO.
	M2
	               0,55 
	           289,71 
	           369,61 
	                       203,28 

	SEINFRA-23.1
	 COMPOSIÇÃO
	4.7.15.4
	CESTO PARA IÇAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOX-316 1"
	UNID
	               1,00 
	        1.234,93 
	        1.575,52 
	                    1.575,52 

	SEINFRA-23.1
	 C3465
	4.7.15.5
	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T
	UNID
	               1,00 
	        4.940,72 
	        6.303,37 
	                    6.303,37 

	SEINFRA-23.1
	 C0823
	4.7.15.6
	COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO
	M2
	               2,78 
	           404,31 
	           515,81 
	                    1.433,95 

	 
	 
	4.7.16
	MONTAGEM
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  19.006,83 

	SEINFRA-23.1
	C3500
	4.7.16.1
	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40,01 À 60 l/s
	UNID
	          1,00 
	  14.897,97 
	      19.006,83 
	                  19.006,83 

	 
	 
	4.7.17
	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    5.684,96 

	SEINFRA-23.1
	C3419
	4.7.17.1
	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV
	UNID
	          2,00 
	   2.228,00 
	        2.842,48 
	                    5.684,96 

	 
	 
	4.7.18
	COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA LEITO DE SECAGEM
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       225,99 

	SEINFRA-23.1
	C3401
	4.7.18.1
	COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O LEITO DE SECAGEM
	M3
	               1,10 
	             51,50 
	             65,70 
	                         72,27 

	SEINFRA-23.1
	COMPOSIÇÃO
	4.7.18.2
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm
	M2
	               4,00 
	             30,13 
	             38,43 
	                       153,72 

	 
	 
	4.7.19
	URBANIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  54.407,33 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.7.19.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             16,00 
	             22,12 
	             28,22 
	                       451,52 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.7.19.2
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             16,00 
	               9,57 
	             12,20 
	                       195,20 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.7.19.3
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	             16,00 
	             19,87 
	             25,35 
	                       405,60 

	SEINFRA-23.1
	C0054
	4.7.19.4
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
	M3
	             16,00 
	           269,66 
	           344,03 
	                    5.504,48 

	SEINFRA-23.1
	C0073
	4.7.19.5
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
	M2
	           236,00 
	             35,34 
	             45,08 
	                  10.638,88 

	SEINFRA-23.1
	C0776
	4.7.19.6
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE
	M2
	           472,00 
	               3,97 
	               5,06 
	                    2.388,32 

	SEINFRA-23.1
	C3028
	4.7.19.7
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3
	M2
	           472,00 
	             26,60 
	             33,93 
	                  16.014,96 

	SEINFRA-23.1
	C2904
	4.7.19.8
	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO
	UNID
	               1,00 
	        2.442,98 
	        3.116,75 
	                    3.116,75 

	SEINFRA-23.1
	C2903
	4.7.19.9
	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO
	UNID
	               1,00 
	           716,83 
	           914,53 
	                       914,53 

	SEINFRA-23.1
	C1279
	4.7.19.10
	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
	M2
	             20,00 
	             21,35 
	             27,23 
	                       544,60 

	SEINFRA-23.1
	C0589
	4.7.19.11
	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES
	M2
	           472,00 
	               4,11 
	               5,24 
	                    2.473,28 

	SEINFRA-23.1
	C3449
	4.7.19.12
	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
	M
	             20,00 
	             16,86 
	             21,50 
	                       430,00 

	SEINFRA-23.1
	C2895
	4.7.19.13
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
	M2
	           210,00 
	             38,06 
	             48,55 
	                  10.195,50 

	SEINFRA-23.1
	C2899
	4.7.19.14
	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO
	UNID
	               1,00 
	           150,75 
	           192,32 
	                       192,32 

	SEINFRA-23.1
	C2862
	4.7.19.15
	LASTRO DE BRITA
	M3
	               9,10 
	             81,09 
	           103,45 
	                       941,39 

	 
	 
	4.7.20
	INTERLIGAÇÕES
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    7.405,83 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.7.20.1
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	               2,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                         23,74 

	SEINFRA-23.1
	C0283
	4.7.20.2
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm
	M
	             53,25 
	               2,57 
	               3,27 
	                       174,12 

	SEINFRA-23.1
	C0316
	4.7.20.3
	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 400mm
	M
	             17,60 
	             19,77 
	             25,22 
	                       443,87 

	SEINFRA-23.1
	C3404
	4.7.20.4
	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa
	M3
	               1,00 
	           926,81 
	        1.182,42 
	                    1.182,42 

	SEINFRA-23.1
	C2908
	4.7.20.5
	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm
	UNID
	               2,00 
	           883,97 
	        1.127,76 
	                    2.255,52 

	SEINFRA-23.1
	C0012
	4.7.20.6
	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm
	M
	               5,50 
	           295,11 
	           376,50 
	                    2.070,75 

	SEINFRA-23.1
	C0602
	4.7.20.7
	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
	UNID
	               3,00 
	           328,01 
	           418,47 
	                    1.255,41 

	 
	 
	4.8
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - CANINDEZINHO - MATERIAL
	 
	 
	 
	 
	                264.798,00 

	 
	 
	4.8.1
	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  88.485,64 

	SEINFRA-23.1
	COTAÇÃO
	4.8.1.1
	BOMBA SUBMERSÍVEL - Q=51,73l/s; Hman.=20,00mca;Pot.=25cv
	UNID
	               2,00 
	      38.252,49 
	      44.242,82 
	                  88.485,64 

	 
	 
	4.8.2
	FORNECIMENTO DE MATERIAL - ENTRADA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  29.805,70 

	SEINFRA-23.1
	I8543
	4.8.2.1
	TUBO FoFo DÚCTIL 2GS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 400
	M
	               1,30 
	           594,32 
	           687,39 
	                       893,60 

	SEINFRA-23.1
	I3898
	4.8.2.2
	JUNTA GIBAULT DN 400
	UNID
	               1,00 
	        1.052,08 
	        1.216,83 
	                    1.216,83 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.2.3
	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 L=300
	UNID
	               1,00 
	           774,48 
	           895,76 
	                       895,76 

	SEINFRA-23.1
	I5098
	4.8.2.4
	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10
	UNID
	               1,00 
	      21.751,06 
	      25.157,27 
	                  25.157,27 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.2.5
	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 L=550
	UNID
	               1,00 
	        1.419,89 
	        1.642,24 
	                    1.642,24 

	 
	 
	4.8.3
	FORNECIMENTO DE MATERIAL - RECALQUE
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  45.687,15 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.3.1
	REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x BOMBA PN10
	UNID
	               2,00 
	           855,44 
	           989,40 
	                    1.978,80 

	SEINFRA-23.1
	I4494
	4.8.3.2
	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500
	UNID
	               2,00 
	        2.535,17 
	        2.932,17 
	                    5.864,34 

	SEINFRA-23.1
	I3428
	4.8.3.3
	CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN10
	UNID
	               2,00 
	           982,59 
	        1.136,46 
	                    2.272,92 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.3.4
	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250  PN10 - L=650
	UNID
	               2,00 
	           550,80 
	           637,05 
	                    1.274,10 

	SEINFRA-23.1
	I5700
	4.8.3.5
	VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 250 PN10
	UNID
	               2,00 
	        4.022,10 
	        4.651,96 
	                    9.303,92 

	SEINFRA-23.1
	I7616
	4.8.3.6
	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250
	UNID
	               3,00 
	        2.404,43 
	        2.780,96 
	                    8.342,88 

	SEINFRA-23.1
	I5095
	4.8.3.7
	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10
	UNID
	               2,00 
	        4.137,79 
	        4.785,76 
	                    9.571,52 

	SEINFRA-23.1
	I3659
	4.8.3.8
	TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10
	UNID
	               2,00 
	        1.535,45 
	        1.775,90 
	                    3.551,80 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.3.9
	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=800
	UNID
	               1,00 
	        1.367,28 
	        1.581,39 
	                    1.581,39 

	SEINFRA-23.1
	I4679
	4.8.3.10
	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=2000
	UNID
	               1,00 
	        1.682,07 
	        1.945,48 
	                    1.945,48 

	 
	 
	4.8.4
	FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETORNO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  64.633,75 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.4.1
	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1850
	UNID
	               1,00 
	        1.555,91 
	        1.799,56 
	                    1.799,56 

	SEINFRA-23.1
	I3366
	4.8.4.2
	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250
	UNID
	               2,00 
	           787,66 
	           911,00 
	                    1.822,00 

	SEINFRA-23.1
	I8540
	4.8.4.3
	TUBO FoFo DÚCTIL 2GS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 250
	UNID
	               1,69 
	           385,79 
	           446,20 
	                       754,07 

	SEINFRA-23.1
	I3350
	4.8.4.4
	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250
	UNID
	               1,00 
	           602,91 
	           697,32 
	                       697,32 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.4.5
	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=3300
	UNID
	               1,00 
	        2.419,45 
	        2.798,33 
	                    2.798,33 

	SEINFRA-23.1
	I5095
	4.8.4.6
	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10
	UNID
	               1,00 
	        4.137,79 
	        4.785,76 
	                    4.785,76 

	SEINFRA-23.1
	I4092
	4.8.4.7
	REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 250 PN10
	UNID
	               1,00 
	           985,79 
	        1.140,16 
	                    1.140,16 

	SEINFRA-23.1
	I3669
	4.8.4.8
	TE FoFo FF DN 400 x 300 PN10
	UNID
	               1,00 
	        4.634,74 
	        5.360,54 
	                    5.360,54 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.4.9
	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=750
	UNID
	               1,00 
	        2.093,98 
	        2.421,89 
	                    2.421,89 

	SEINFRA-23.1
	I3431
	4.8.4.10
	CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN10
	UNID
	               1,00 
	        3.988,23 
	        4.612,78 
	                    4.612,78 

	SEINFRA-23.1
	I5301
	4.8.4.11
	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 400 PN10
	UNID
	               1,00 
	      21.631,14 
	      25.018,57 
	                  25.018,57 

	SEINFRA-23.1
	I4008
	4.8.4.12
	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400
	UNID
	               1,00 
	        7.552,40 
	        8.735,10 
	                    8.735,10 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.4.13
	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 L=350
	UNID
	               1,00 
	           903,56 
	        1.045,05 
	                    1.045,05 

	SEINFRA-23.1
	I6956
	4.8.4.14
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 400 (NBR-7362)
	M
	             17,50 
	           179,97 
	           208,15 
	                    3.642,62 

	 
	 
	4.8.5
	FORNECIMENTO DE MATERIAL - DRENAGEM
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       518,65 

	SEINFRA-23.1
	I2205
	4.8.5.1
	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')
	M
	             11,25 
	             27,39 
	             31,67 
	                       356,28 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.8.5.2
	CURVA 45 PVC COM PONTA E BOLSA DN 75
	UNID
	               1,00 
	             43,58 
	             50,40 
	                         50,40 

	SEINFRA-23.1
	I3180
	4.8.5.3
	TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100
	UNID
	               2,50 
	             29,95 
	             34,64 
	                         86,60 

	SEINFRA-23.1
	I6950
	4.8.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 100 (NBR-7362)
	UNID
	               1,50 
	             12,24 
	             14,15 
	                         21,22 

	SEINFRA-23.1
	I2457
	4.8.5.5
	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (NBR 5688)
	M
	               0,70 
	               5,13 
	               5,93 
	                           4,15 

	 
	 
	4.8.6
	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  23.580,03 

	SEINFRA-23.1
	I4162
	4.8.6.1
	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ESGOTO
	UNID
	               6,00 
	           118,84 
	           137,45 
	                       824,70 

	SEINFRA-23.1
	I4145
	4.8.6.2
	ARRUELA  BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ESGOTO
	UNID
	             20,00 
	           136,79 
	           158,21 
	                    3.164,20 

	SEINFRA-23.1
	I4146
	4.8.6.3
	ARRUELA  BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ESGOTO
	UNID
	               1,00 
	           139,78 
	           161,66 
	                       161,66 

	SEINFRA-23.1
	I4148
	4.8.6.4
	ARRUELA  BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ESGOTO
	UNID
	               9,00 
	           241,77 
	           279,63 
	                    2.516,67 

	SEINFRA-23.1
	I4242
	4.8.6.5
	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90
	UNID
	           252,00 
	             53,61 
	             62,00 
	                  15.624,00 

	SEINFRA-23.1
	I4243
	4.8.6.6
	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100
	UNID
	             16,00 
	             69,65 
	             80,55 
	                    1.288,80 

	 
	 
	4.8.7
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  12.026,03 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.8.7.1
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	               2,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                       983,10 

	SEINFRA-23.1
	COTAÇÃO
	4.8.7.2
	CONTEINER (CAÇAMBA TIPO BARCOS ESTACIONARIOS PARA ENTULHO) CAP.5M³, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM REFORÇOS EM VIGA "U", HASTES PARA ENGATE EM AÇO TREFILADO 1045 DE DIAMETRO 2", PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR OPCIONAL E TINTURA EPOXI INTERNA.
	UNID
	               1,00 
	        2.467,50 
	        2.853,91 
	                    2.853,91 

	SEINFRA-23.1
	I8901
	4.8.7.3
	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO PULTRUGADA C/ ESP=3MM
	M2
	               7,70 
	           919,52 
	        1.063,51 
	                    8.189,02 

	 
	 
	4.8.8
	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LEITO DE SECAGEM
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                         61,05 

	SEINFRA-23.1
	I1600
	4.8.1.1
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)
	M3
	               0,80 
	             45,00 
	             52,04 
	                         41,63 

	SEINFRA-23.1
	I0280
	4.8.1.2
	BRITA
	M3
	               0,30 
	             56,00 
	             64,76 
	                         19,42 

	 
	 
	4.9
	EEE CANINDEZINHO - CASA DO GERADOR
	 
	 
	 
	 
	                  66.559,02 

	 
	 
	4.9.1
	LOCAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       183,75 

	SEINFRA-23.1
	C1630
	4.9.1.1
	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
	M2
	             35,00 
	               4,12 
	               5,25 
	                       183,75 

	 
	 
	4.9.2
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       639,37 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.9.2.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             11,20 
	             22,12 
	             28,22 
	                       316,06 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.9.2.2
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	               5,00 
	             14,19 
	             18,10 
	                         90,50 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.9.2.3
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	               6,20 
	               9,57 
	             12,20 
	                         75,64 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.9.2.4
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	               6,20 
	             19,87 
	             25,35 
	                       157,17 

	 
	 
	4.9.3
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    7.058,40 

	SEINFRA-23.1
	C0054
	4.9.3.1
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
	M3
	               5,00 
	           269,66 
	           344,03 
	                    1.720,15 

	SEINFRA-23.1
	C0055
	4.9.3.2
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA
	M3
	               1,25 
	           440,29 
	           561,72 
	                       702,15 

	SEINFRA-23.1
	C0073
	4.9.3.3
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
	M2
	           100,00 
	             35,34 
	             45,08 
	                    4.508,00 

	SEINFRA-23.1
	C0052
	4.9.3.4
	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA
	M2
	               2,60 
	             38,62 
	             49,27 
	                       128,10 

	 
	 
	4.9.4
	CONCRETO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    4.683,99 

	SEINFRA-23.1
	C0842
	4.9.4.1
	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
	M3
	               1,50 
	           320,89 
	           409,39 
	                       614,08 

	SEINFRA-23.1
	C0217
	4.9.4.2
	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm
	KG
	           150,00 
	               5,25 
	               6,69 
	                    1.003,50 

	SEINFRA-23.1
	C1405
	4.9.4.3
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X
	M2
	             22,00 
	           100,07 
	           127,66 
	                    2.808,52 

	SEINFRA-23.1
	C0034
	4.9.4.4
	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL
	M3
	               1,50 
	             60,19 
	             76,79 
	                       115,18 

	SEINFRA-23.1
	C1604
	4.9.4.5
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO
	M3
	               1,50 
	             74,58 
	             95,14 
	                       142,71 

	 
	 
	4.9.5
	COBERTA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  10.379,85 

	SEINFRA-23.1
	C4448
	4.9.5.1
	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m
	M2
	             12,00 
	             73,74 
	             94,07 
	                    1.128,84 

	SEINFRA-23.1
	C4419
	4.9.5.2
	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m
	M2
	             18,60 
	             82,86 
	           105,71 
	                    1.966,20 

	SEINFRA-23.1
	C4466
	4.9.5.3
	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)
	M2
	             55,00 
	           101,91 
	           130,01 
	                    7.150,55 

	SEINFRA-23.1
	C4463
	4.9.5.4
	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA
	M
	               7,00 
	             15,04 
	             19,18 
	                       134,26 

	 
	 
	4.9.6
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    9.463,63 

	SEINFRA-23.1
	C0781
	4.9.6.1
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO
	M2
	             30,60 
	               7,08 
	               9,03 
	                       276,31 

	SEINFRA-23.1
	C0776
	4.9.6.2
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE
	M2
	           200,00 
	               3,97 
	               5,06 
	                    1.012,00 

	SEINFRA-23.1
	C3037
	4.9.6.3
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4
	M2
	           221,00 
	             25,09 
	             32,00 
	                    7.072,00 

	SEINFRA-23.1
	C3023
	4.9.6.4
	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3
	M2
	               9,60 
	             23,75 
	             30,30 
	                       290,88 

	SEINFRA-23.1
	C4434
	4.9.6.5
	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
	M2
	               9,60 
	             66,34 
	             84,63 
	                       812,44 

	 
	 
	4.9.7
	PISO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    6.029,82 

	SEINFRA-23.1
	C3025
	4.9.7.1
	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO
	M3
	               6,10 
	           370,51 
	           472,69 
	                    2.883,40 

	SEINFRA-23.1
	C1920
	4.9.7.2
	PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)
	M2
	             28,00 
	             83,08 
	           105,99 
	                    2.967,72 

	SEINFRA-23.1
	C4437
	4.9.7.3
	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
	M2
	               2,40 
	             58,37 
	             74,46 
	                       178,70 

	 
	 
	4.9.8
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  10.030,53 

	SEINFRA-23.1
	C1979
	4.9.8.1
	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m
	UNID
	               1,00 
	           484,10 
	           617,61 
	                       617,61 

	SEINFRA-23.1
	C1977
	4.9.8.2
	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m
	UNID
	               1,00 
	           445,10 
	           567,85 
	                       567,85 

	SEINFRA-23.1
	COTAÇÃO
	4.9.8.3
	PORTA CORTA-FOGO COM TRATAMENTO ACÚSTICO 2 FOLHAS (2,00x2,10)m , CONFORME DETALHE EM PROJETO.
	UNID
	               1,00 
	        6.932,96 
	        8.845,07 
	                    8.845,07 

	 
	 
	4.9.9
	PINTURA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    5.982,51 

	SEINFRA-23.1
	C1206
	4.9.9.1
	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS
	M2
	               6,72 
	             11,52 
	             14,69 
	                         98,71 

	SEINFRA-23.1
	C1280
	4.9.9.2
	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
	M2
	               6,72 
	             12,23 
	             15,60 
	                       104,83 

	SEINFRA-23.1
	C1208
	4.9.9.3
	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA
	M2
	           135,00 
	               9,38 
	             11,96 
	                    1.614,60 

	SEINFRA-23.1
	C1207
	4.9.9.4
	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA
	M2
	             65,00 
	             11,60 
	             14,79 
	                       961,35 

	SEINFRA-23.1
	C1614
	4.9.9.5
	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
	M2
	             65,00 
	             12,85 
	             16,39 
	                    1.065,35 

	SEINFRA-23.1
	C1615
	4.9.9.6
	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA
	M2
	           135,00 
	             11,30 
	             14,41 
	                    1.945,35 

	SEINFRA-23.1
	C2899
	4.9.9.7
	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO
	UNID
	               1,00 
	           150,75 
	           192,32 
	                       192,32 

	 
	 
	4.9.10
	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    1.981,32 

	SEINFRA-23.1
	C1948
	4.9.10.1
	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
	PT
	               3,00 
	           137,79 
	           175,79 
	                       527,37 

	SEINFRA-23.1
	C1950
	4.9.10.2
	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO
	PT
	               3,00 
	           125,69 
	           160,35 
	                       481,05 

	SEINFRA-23.1
	C0350
	4.9.10.3
	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO
	UNID
	               1,00 
	           174,36 
	           222,44 
	                       222,44 

	SEINFRA-23.1
	C0600
	4.9.10.4
	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR
	UNID
	               1,00 
	             90,06 
	           114,89 
	                       114,89 

	SEINFRA-23.1
	C1619
	4.9.10.5
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS
	UNID
	               1,00 
	           261,27 
	           333,32 
	                       333,32 

	SEINFRA-23.1
	C3441
	4.9.10.6
	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L
	UNID
	               1,00 
	           198,71 
	           253,51 
	                       253,51 

	SEINFRA-23.1
	C0797
	4.9.10.7
	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)
	UNID
	               1,00 
	             10,58 
	             13,49 
	                         13,49 

	SEINFRA-23.1
	C2093
	4.9.10.8
	RALO SECO  PVC RÍGIDO
	UNID
	               1,00 
	             27,63 
	             35,25 
	                         35,25 

	 
	 
	4.9.11
	CALÇADA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    2.545,92 

	SEINFRA-23.1
	C3410
	4.9.11.1
	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m
	M2
	             13,00 
	           153,51 
	           195,84 
	                    2.545,92 

	 
	 
	4.9.12
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    7.579,93 

	SEINFRA-23.1
	C4473
	4.9.12.1
	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, AUTO-EXTINGUÍVEL, C/ SUPERFÍCIE ESCULPIDA, COR GRAFITE 20/35 - FORNECIMENTO E MONTAGEM
	M2
	             72,20 
	             73,50 
	             93,77 
	                    6.770,19 

	SEINFRA-23.1
	C4026
	4.9.12.2
	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO
	M
	               5,20 
	           122,06 
	           155,72 
	                       809,74 

	 
	 
	4.10
	EEE CANINDEZINHO - LINHA DE RECALQUE - SERVIÇO
	 
	 
	 
	 
	                142.266,49 

	 
	 
	4.10.1
	LOCAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    1.609,58 

	SEINFRA-23.1
	C2876
	4.10.1.1
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
	M
	           636,20 
	               1,99 
	               2,53 
	                    1.609,58 

	 
	 
	4.10.2
	TRÂNSITO E SEGURANÇA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    2.404,17 

	SEINFRA-23.1
	C2947
	4.10.2.1
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
	UNID
	               7,00 
	               9,31 
	             11,87 
	                         83,09 

	SEINFRA-23.1
	C2948
	4.10.2.2
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS
	M
	           318,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                    1.421,46 

	SEINFRA-23.1
	C2949
	4.10.2.3
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA
	M
	           191,00 
	               1,59 
	               2,02 
	                       385,82 

	SEINFRA-23.1
	C2892
	4.10.2.4
	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA
	M2
	             14,00 
	             28,77 
	             36,70 
	                       513,80 

	 
	 
	4.10.3
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  35.427,05 

	SEINFRA-23.1
	C2784
	4.10.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
	M3
	             69,44 
	             22,12 
	             28,22 
	                    1.959,59 

	SEINFRA-23.1
	C2781
	4.10.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
	M3
	               7,13 
	             29,21 
	             37,26 
	                       265,66 

	SEINFRA-23.1
	C2789
	4.10.3.3
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
	M3
	           689,18 
	               5,31 
	               6,77 
	                    4.665,74 

	SEINFRA-23.1
	C3319
	4.10.3.4
	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
	M2
	           396,00 
	               3,28 
	               4,18 
	                    1.655,28 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.10.3.5
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	             61,26 
	             14,19 
	             18,10 
	                    1.108,80 

	SEINFRA-23.1
	C2920
	4.10.3.6
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	           551,34 
	             12,68 
	             16,17 
	                    8.915,16 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.10.3.7
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             15,31 
	               9,57 
	             12,20 
	                       186,78 

	SEINFRA-23.1
	C0710
	4.10.3.8
	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	           137,83 
	               2,25 
	               2,87 
	                       395,57 

	SEINFRA-23.1
	C0330
	4.10.3.9
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO
	M3
	             15,31 
	             64,79 
	             82,65 
	                    1.265,37 

	SEINFRA-23.1
	C0328
	4.10.3.10
	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
	M3
	           137,83 
	             63,28 
	             80,73 
	                  11.127,01 

	SEINFRA-23.1
	C2530
	4.10.3.11
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
	M3
	           153,14 
	             19,87 
	             25,35 
	                    3.882,09 

	 
	 
	4.10.4
	ESCORAMENTO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  38.062,80 

	SEINFRA-23.1
	C2799
	4.10.4.1
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M
	M2
	        1.635,00 
	             18,25 
	             23,28 
	                  38.062,80 

	 
	 
	4.10.5
	ESGOTAMENTO / REBAIXAMENTO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  12.241,40 

	SEINFRA-23.1
	C2806
	4.10.5.1
	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a
	H
	           100,00 
	               4,72 
	               6,02 
	                       602,00 

	SEINFRA-23.1
	C2923
	4.10.5.2
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS
	M
	           380,00 
	             24,01 
	             30,63 
	                  11.639,40 

	 
	 
	4.10.6
	ASSENTAMENTO DE TUBO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    3.518,18 

	SEINFRA-23.1
	C0285
	4.10.6.1
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 250mm
	M
	           636,20 
	               4,34 
	               5,53 
	                    3.518,18 

	 
	 
	4.10.7
	BLOCO DE ANCORAGEM
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       768,91 

	SEINFRA-23.1
	C3403
	4.10.7.1
	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa
	M3
	               1,26 
	           478,33 
	           610,25 
	                       768,91 

	 
	 
	4.10.8
	CAIXA PARA VENTOSA (2 UND)
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  12.712,38 

	SEINFRA-23.1
	C1630
	4.10.8.1
	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
	M2
	               6,12 
	               4,12 
	               5,25 
	                         32,13 

	SEINFRA-23.1
	C1256
	4.10.8.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M
	M3
	             27,82 
	             24,45 
	             31,19 
	                       867,70 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.10.8.3
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	             16,56 
	             14,19 
	             18,10 
	                       299,73 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.10.8.4
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             11,26 
	               9,57 
	             12,20 
	                       137,37 

	SEINFRA-23.1
	C2533
	4.10.8.5
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM
	M3
	             11,26 
	             16,56 
	             21,12 
	                       237,81 

	SEINFRA-23.1
	C2799
	4.10.8.6
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M
	M2
	             40,50 
	             18,25 
	             23,28 
	                       942,84 

	SEINFRA-23.1
	C0836
	4.10.8.7
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
	M3
	               0,31 
	           283,33 
	           361,47 
	                       112,05 

	SEINFRA-23.1
	C0844
	4.10.8.8
	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
	M3
	               4,50 
	           352,52 
	           449,74 
	                    2.023,83 

	SEINFRA-23.1
	C0034
	4.10.8.9
	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL
	M3
	               4,50 
	             60,19 
	             76,79 
	                       345,55 

	SEINFRA-23.1
	C1604
	4.10.8.10
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO
	M3
	               4,81 
	             74,58 
	             95,14 
	                       457,62 

	SEINFRA-23.1
	C1405
	4.10.8.11
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X
	M2
	             28,00 
	           100,07 
	           127,66 
	                    3.574,48 

	SEINFRA-23.1
	C0216
	4.10.8.12
	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm
	KG
	           450,00 
	               5,36 
	               6,83 
	                    3.073,50 

	SEINFRA-23.1
	C2843
	4.10.8.13
	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²
	M2
	             19,00 
	             14,88 
	             18,98 
	                       360,62 

	SEINFRA-23.1
	C3404
	4.10.8.14
	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa
	M3
	               0,20 
	           926,81 
	        1.182,42 
	                       236,48 

	SEINFRA-23.1
	C0588
	4.10.8.15
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
	M2
	               3,06 
	               2,74 
	               3,49 
	                         10,67 

	 
	 
	4.10.9
	CAIXA PARA DESCARGA (2 UND)
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  10.334,39 

	SEINFRA-23.1
	C1630
	4.10.9.1
	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
	M2
	               7,28 
	               4,12 
	               5,25 
	                         38,22 

	SEINFRA-23.1
	C1256
	4.10.9.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M
	M3
	             25,78 
	             24,45 
	             31,19 
	                       804,07 

	SEINFRA-23.1
	C2921
	4.10.9.3
	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
	M3
	             15,05 
	             14,19 
	             18,10 
	                       272,40 

	SEINFRA-23.1
	C0707
	4.10.9.4
	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	             10,74 
	               9,57 
	             12,20 
	                       131,02 

	SEINFRA-23.1
	C2533
	4.10.9.5
	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM
	M3
	             10,74 
	             16,56 
	             21,12 
	                       226,82 

	SEINFRA-23.1
	C2799
	4.10.9.6
	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M
	M2
	             22,00 
	             18,25 
	             23,28 
	                       512,16 

	SEINFRA-23.1
	C0836
	4.10.9.7
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
	M3
	               0,36 
	           283,33 
	           361,47 
	                       130,12 

	SEINFRA-23.1
	C0844
	4.10.9.8
	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
	M3
	               2,60 
	           352,52 
	           449,74 
	                    1.169,32 

	SEINFRA-23.1
	C0034
	4.10.9.9
	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL
	M3
	               2,60 
	             60,19 
	             76,79 
	                       199,65 

	SEINFRA-23.1
	C1604
	4.10.9.10
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO
	M3
	               2,60 
	             74,58 
	             95,14 
	                       247,36 

	SEINFRA-23.1
	C1405
	4.10.9.11
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X
	M2
	             19,50 
	           100,07 
	           127,66 
	                    2.489,37 

	SEINFRA-23.1
	C0216
	4.10.9.12
	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm
	KG
	           260,00 
	               5,36 
	               6,83 
	                    1.775,80 

	SEINFRA-23.1
	C2843
	4.10.9.13
	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²
	M2
	               3,28 
	             14,88 
	             18,98 
	                         62,25 

	SEINFRA-23.1
	C0073
	4.10.9.14
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
	M2
	             23,00 
	             35,34 
	             45,08 
	                    1.036,84 

	SEINFRA-23.1
	C0776
	4.10.9.15
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE
	M2
	             46,00 
	               3,97 
	               5,06 
	                       232,76 

	SEINFRA-23.1
	C2121
	4.10.9.16
	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE
	M2
	             46,00 
	             12,86 
	             16,40 
	                       754,40 

	SEINFRA-23.1
	C3404
	4.10.9.17
	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa
	M3
	               0,20 
	           926,81 
	        1.182,42 
	                       236,48 

	SEINFRA-23.1
	C0588
	4.10.9.18
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
	M2
	               4,40 
	               2,74 
	               3,49 
	                         15,35 

	 
	 
	4.10.10
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  24.296,95 

	SEINFRA-23.1
	C2940
	4.10.10.1
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
	M2
	           325,00 
	               5,01 
	               6,39 
	                    2.076,75 

	SEINFRA-23.1
	C2938
	4.10.10.2
	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
	M2
	           184,00 
	             16,34 
	             20,84 
	                    3.834,56 

	SEINFRA-23.1
	C2933
	4.10.10.3
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO
	M2
	           611,00 
	             11,09 
	             14,14 
	                    8.639,54 

	SEINFRA-23.1
	C2926
	4.10.10.4
	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm
	M2
	           221,00 
	             34,57 
	             44,10 
	                    9.746,10 

	 
	 
	4.10.11
	CADASTRO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       890,68 

	SEINFRA-23.1
	C0584
	4.10.11.1
	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)
	M
	           636,20 
	               1,10 
	               1,40 
	                       890,68 

	 
	 
	4.11
	EEE CANINDEZINHO - LINHA DE RECALQUE - MATERIAL
	 
	 
	 
	 
	                159.639,31 

	 
	 
	4.11.1
	FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DA LINHA DE RECALQUE
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                121.623,30 

	SEINFRA-23.1
	I6527
	4.11.1.1
	TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 250 (NBR-7665-07/03/07)
	M
	           660,00 
	           148,46 
	           171,70 
	                113.322,00 

	SEINFRA-23.1
	I3366
	4.11.1.2
	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250
	UNID
	               7,00 
	           787,66 
	           911,00 
	                    6.377,00 

	SEINFRA-23.1
	I4162
	4.11.1.3
	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ESGOTO
	UNID
	             14,00 
	           118,84 
	           137,45 
	                    1.924,30 

	 
	 
	4.11.2
	FORNECIMENTO DE MARERIAL DAS VENTOSAS (2 und)
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  21.738,42 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.11.2.1
	TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=800
	UNID
	               2,00 
	           975,90 
	        1.128,72 
	                    2.257,44 

	SEINFRA-23.1
	I3657
	4.11.2.2
	TE FoFo FF DN 250 x 100 PN10
	UNID
	               2,00 
	        1.345,76 
	        1.556,50 
	                    3.113,00 

	SEINFRA-23.1
	I5307
	4.11.2.3
	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 100 PN16
	UNID
	               2,00 
	           818,73 
	           946,94 
	                    1.893,88 

	SEINFRA-23.1
	I5726
	4.11.2.4
	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN16
	UNID
	               2,00 
	        2.297,98 
	        2.657,84 
	                    5.315,68 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.11.2.5
	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=800
	UNID
	               2,00 
	           907,92 
	        1.050,10 
	                    2.100,20 

	SEINFRA-23.1
	I4162
	4.11.2.6
	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ESGOTO
	UNID
	               2,00 
	           118,84 
	           137,45 
	                       274,90 

	SEINFRA-23.1
	I4142
	4.11.2.7
	ARRUELA  BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ESGOTO
	UNID
	               6,00 
	             48,86 
	             56,51 
	                       339,06 

	SEINFRA-23.1
	I4145
	4.11.2.8
	ARRUELA  BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ESGOTO
	UNID
	               4,00 
	           136,79 
	           158,21 
	                       632,84 

	SEINFRA-23.1
	I4241
	4.11.2.9
	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80
	UNID
	             48,00 
	             33,37 
	             38,59 
	                    1.852,32 

	SEINFRA-23.1
	I4242
	4.11.2.10
	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90
	UNID
	             48,00 
	             53,61 
	             62,00 
	                    2.976,00 

	SEINFRA-23.1
	I8450
	4.11.2.11
	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE
	UNID
	               2,00 
	           425,00 
	           491,55 
	                       983,10 

	 
	 
	4.11.3
	FORNECIMENTO DE MARERIAL DAS DESCARGAS (2 und)
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  16.277,59 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.11.3.1
	TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=800
	UNID
	               2,00 
	           975,90 
	        1.128,72 
	                    2.257,44 

	SEINFRA-23.1
	I3657
	4.11.3.2
	TE FoFo FF DN 250 x 100 PN10
	UNID
	               2,00 
	        1.345,76 
	        1.556,50 
	                    3.113,00 

	SEINFRA-23.1
	I3408
	4.11.3.3
	CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN10
	UNID
	               2,00 
	           208,04 
	           240,61 
	                       481,22 

	SEINFRA-23.1
	I5307
	4.11.3.4
	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 100 PN16
	UNID
	               2,00 
	           818,73 
	           946,94 
	                    1.893,88 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.11.3.5
	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=600
	UNID
	               1,00 
	           308,43 
	           356,73 
	                       356,73 

	SEINFRA-23.1
	SEINFRA
	4.11.3.6
	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=800
	UNID
	               2,00 
	           907,92 
	        1.050,10 
	                    2.100,20 

	SEINFRA-23.1
	I4162
	4.11.3.7
	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ESGOTO
	UNID
	               2,00 
	           118,84 
	           137,45 
	                       274,90 

	SEINFRA-23.1
	I4142
	4.11.3.8
	ARRUELA  BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ESGOTO
	UNID
	               6,00 
	             48,86 
	             56,51 
	                       339,06 

	SEINFRA-23.1
	I4145
	4.11.3.9
	ARRUELA  BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ESGOTO
	UNID
	               4,00 
	           136,79 
	           158,21 
	                       632,84 

	SEINFRA-23.1
	I4241
	4.11.3.10
	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80
	UNID
	             48,00 
	             33,37 
	             38,59 
	                    1.852,32 

	SEINFRA-23.1
	I4242
	4.11.3.11
	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90
	UNID
	             48,00 
	             53,61 
	             62,00 
	                    2.976,00 

	 
	 
	5
	REDE ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 
	                152.752,95 

	 
	 
	5.1
	EEE-02 (CANIDEZINHO)
	 
	 
	 
	 
	                152.752,95 

	 
	 
	5.1.1
	ENTRADA DE ENERGIA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    4.543,80 

	SEINFRA-23.1
	C2090
	5.1.1.1
	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO
	UNID
	               1,00 
	        1.117,87 
	        1.426,17 
	                    1.426,17 

	SEINFRA-23.1
	C1198
	5.1.1.2
	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")
	M
	             27,00 
	             17,32 
	             22,09 
	                       596,43 

	SEINFRA-23.1
	C0550
	5.1.1.3
	CABO EM PVC 1000V  16MM2
	M
	           150,00 
	               9,97 
	             12,71 
	                    1.906,50 

	SEINFRA-23.1
	C0591
	5.1.1.4
	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm
	UNID
	               3,00 
	           160,61 
	           204,90 
	                       614,70 

	 
	 
	5.1.2
	QGBT
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    3.507,31 

	SEINFRA-23.1
	C4052
	5.1.2.1
	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO
	UNID
	               1,00 
	        1.516,68 
	        1.934,98 
	                    1.934,98 

	SEINFRA-23.1
	C1130
	5.1.2.2
	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A
	UNID
	               1,00 
	             95,73 
	           122,13 
	                       122,13 

	SEINFRA-23.1
	C1127
	5.1.2.3
	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A
	UNID
	               1,00 
	             70,93 
	             90,49 
	                         90,49 

	SEINFRA-23.1
	C1125
	5.1.2.4
	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A
	UNID
	               1,00 
	             70,93 
	             90,49 
	                         90,49 

	SEINFRA-23.1
	C1121
	5.1.2.5
	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A
	UNID
	               1,00 
	             70,93 
	             90,49 
	                         90,49 

	SEINFRA-23.1
	C1118
	5.1.2.6
	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A
	UNID
	               1,00 
	             70,93 
	             90,49 
	                         90,49 

	SEINFRA-23.1
	C4562
	5.1.2.7
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V
	UNID
	               8,00 
	           106,63 
	           136,03 
	                    1.088,24 

	 
	 
	5.1.3
	QDFL
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       848,02 

	SEINFRA-23.1
	C2069
	5.1.3.1
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO
	UNID
	               1,00 
	           318,89 
	           406,83 
	                       406,83 

	SEINFRA-23.1
	C1121
	5.1.3.2
	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A
	UNID
	               1,00 
	             70,93 
	             90,49 
	                         90,49 

	SEINFRA-23.1
	C1119
	5.1.3.3
	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A
	UNID
	               1,00 
	             70,93 
	             90,49 
	                         90,49 

	SEINFRA-23.1
	C1092
	5.1.3.4
	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A
	UNID
	               4,00 
	             13,80 
	             17,60 
	                         70,40 

	SEINFRA-23.1
	C4530
	5.1.3.5
	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
	UNID
	               1,00 
	           148,78 
	           189,81 
	                       189,81 

	 
	 
	5.1.4
	CCM
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  36.360,30 

	SEINFRA-23.1
	 
	5.1.4.1
	PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 25 CV, 380 V / 60 Hz
	UNID
	               1,00 
	      28.500,00 
	      36.360,30 
	                  36.360,30 

	 
	 
	5.1.5
	GRUPO MOTOR GERADOR
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                  90.632,14 

	SEINFRA-23.1
	C3661
	5.1.5.1
	GRUPO GERADOR 121/140  KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO
	UNID
	               1,00 
	      57.590,55 
	      73.474,02 
	                  73.474,02 

	SEINFRA-23.1
	C0557
	5.1.5.2
	CABO EM PVC 1000V  95MM2
	M
	             30,00 
	             52,78 
	             67,33 
	                    2.019,90 

	SEINFRA-23.1
	C0555
	5.1.5.3
	CABO EM PVC 1000V  50MM2
	M
	             10,00 
	             27,36 
	             34,90 
	                       349,00 

	SEINFRA-23.1
	I8915
	5.1.5.4
	KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 1,20X2,10M
	UNID
	               1,00 
	      11.592,12 
	      14.789,22 
	                  14.789,22 

	 
	 
	5.1.6
	ALIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    4.004,61 

	SEINFRA-23.1
	C1198
	5.1.6.1
	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")
	M
	             36,00 
	             17,32 
	             22,09 
	                       795,24 

	SEINFRA-23.1
	C1187
	5.1.6.2
	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")
	M
	             12,00 
	               8,30 
	             10,58 
	                       126,96 

	SEINFRA-23.1
	C0547
	5.1.6.3
	CABO EM PVC 1000V  10MM2
	M
	           200,00 
	               7,29 
	               9,30 
	                    1.860,00 

	SEINFRA-23.1
	C0554
	5.1.6.4
	CABO EM PVC 1000V  4MM2
	M
	             50,00 
	               5,13 
	               6,54 
	                       327,00 

	SEINFRA-23.1
	C0591
	5.1.6.5
	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm
	UNID
	               4,00 
	           160,61 
	           204,90 
	                       819,60 

	SEINFRA-23.1
	C0855
	5.1.6.6
	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR
	UNID
	               3,00 
	             19,81 
	             25,27 
	                         75,81 

	 
	 
	5.1.7
	ILUMINAÇÃO EXTERNA
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    4.822,71 

	SEINFRA-23.1
	C2905
	5.1.7.1
	POSTE DE CONCRETO 9/150 DUPLO T, 1 LUMINÁRIA FECHADA VM 250W
	UNID
	               3,00 
	           770,44 
	           982,92 
	                    2.948,76 

	SEINFRA-23.1
	C0591
	5.1.7.2
	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm
	UNID
	               3,00 
	           160,61 
	           204,90 
	                       614,70 

	SEINFRA-23.1
	C1196
	5.1.7.3
	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")
	M
	             45,00 
	               9,92 
	             12,65 
	                       569,25 

	SEINFRA-23.1
	C4377
	5.1.7.4
	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²
	M
	           150,00 
	               3,61 
	               4,60 
	                       690,00 

	 
	 
	5.1.8
	ILUMINAÇÃO, TOMADA E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    3.146,88 

	SEINFRA-23.1
	C1638
	5.1.8.1
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W
	UNID
	               9,00 
	           114,56 
	           146,15 
	                    1.315,35 

	SEINFRA-23.1
	C1678
	5.1.8.2
	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE
	UNID
	               1,00 
	             29,74 
	             37,94 
	                         37,94 

	SEINFRA-23.1
	C1494
	5.1.8.3
	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V
	UNID
	               4,00 
	             10,25 
	             13,07 
	                         52,28 

	SEINFRA-23.1
	C2484
	5.1.8.4
	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V
	UNID
	               4,00 
	             18,37 
	             23,43 
	                         93,72 

	SEINFRA-23.1
	C2489
	5.1.8.5
	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V
	UNID
	               1,00 
	             42,91 
	             54,74 
	                         54,74 

	SEINFRA-23.1
	C1196
	5.1.8.6
	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")
	M
	             45,00 
	               9,92 
	             12,65 
	                       569,25 

	SEINFRA-23.1
	C0540
	5.1.8.7
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2
	M
	           200,00 
	               3,51 
	               4,47 
	                       894,00 

	SEINFRA-23.1
	C0621
	5.1.8.8
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"
	UNID
	             18,00 
	               5,65 
	               7,20 
	                       129,60 

	 
	 
	5.1.9
	ATERRAMENTO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    3.099,61 

	SEINFRA-23.1
	C3910
	5.1.9.1
	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30
	UNID
	               7,00 
	             77,63 
	             99,04 
	                       693,28 

	SEINFRA-23.1
	C3909
	5.1.9.2
	SOLDA EXOTÉRMICA
	UNID
	             15,00 
	             35,11 
	             44,79 
	                       671,85 

	SEINFRA-23.1
	C0605
	5.1.9.3
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM
	UNID
	               1,00 
	             84,33 
	           107,58 
	                       107,58 

	SEINFRA-23.1
	C0522
	5.1.9.4
	CABO COBRE NU 6MM2
	M
	             10,00 
	               6,43 
	               8,20 
	                         82,00 

	SEINFRA-23.1
	C0517
	5.1.9.5
	CABO COBRE NU 10MM2
	M
	             10,00 
	               7,57 
	               9,65 
	                         96,50 

	SEINFRA-23.1
	C0518
	5.1.9.6
	CABO COBRE NU 16MM2
	M
	             10,00 
	               9,93 
	             12,66 
	                       126,60 

	SEINFRA-23.1
	C0519
	5.1.9.7
	CABO COBRE NU 25MM2
	M
	             25,00 
	             13,36 
	             17,04 
	                       426,00 

	SEINFRA-23.1
	C0521
	5.1.9.8
	CABO COBRE NU 50MM2
	M
	             30,00 
	             23,41 
	             29,86 
	                       895,80 

	 
	 
	5.1.10
	INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                    1.056,86 

	SEINFRA-23.1
	C1359
	5.1.10.1
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG
	UNID
	               2,00 
	           414,20 
	           528,43 
	                    1.056,86 

	 
	 
	5.1.11
	COMANDO E ACESSÓRIOS
	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL 
	                       730,71 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 17
	5.1.11.1
	ELETRODO DE NÍVEL EM AÇO INOX
	UNID
	               3,00 
	             22,46 
	             28,65 
	                         85,95 

	SEINFRA-23.1
	C1196
	5.1.11.2
	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")
	M
	             36,00 
	               9,92 
	             12,65 
	                       455,40 

	COMPOSIÇÃO
	CPU 18
	5.1.11.3
	CABO CLASSE 1KV 3 X 1,5MM2
	M
	             36,00 
	               4,13 
	               5,26 
	                       189,36 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL GLOBAL (R$)
	           23.267.493,59 

	IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R$ 23.267.493,59 (VINTE E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)


ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
	OBRA: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESGOTO SANITÁRIO E ELÉTRICA
	
	
	
	
	
	

	LOCAL: RUAS DO GRANDE CANINDEZINHO - PARTE 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TRECHO: DIVERSOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BAIRRO: CANINDEZINHO 
	 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 
	 
	 
	 
	 
	
	

	ITEM
	ETAPA
	 TOTAL (R$) 
	 
	 
	 
	 
	MESES
	 
	 
	 

	
	
	
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS
	7º MÊS
	8º MÊS

	1
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	       1.139.253,66 
	5,56%
	5,56%
	5,56%
	5,56%
	5,56%
	5,56%
	5,56%
	5,56%

	
	
	
	63.342,50
	63.342,50
	63.342,50
	63.342,50
	63.342,50
	63.342,50
	63.342,50
	63.342,50

	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	          331.957,16 
	70,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	232.370,01
	33.195,72
	33.195,72
	33.195,72
	 
	 
	 
	 

	3
	DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
	    12.642.696,17 
	 
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%

	
	
	
	 
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77

	4
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
	       9.000.833,65 
	 
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%

	
	
	
	 
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02

	5
	REDE ELÉTRICA
	          152.752,95 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VALOR TOTAL DA OBRAS (R$)
	    23.267.493,59 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VALOR MENSAL (R$)
	 
	  295.712,51 
	  1.395.150,01 
	  1.395.150,01 
	  1.395.150,01 
	  1.361.954,29 
	  1.361.954,29 
	  1.361.954,29 
	     1.361.954,29 

	 
	VALOR ACUMULADO
	 
	  295.712,51 
	  1.690.862,52 
	  3.086.012,53 
	  4.481.162,54 
	  5.843.116,83 
	  7.205.071,12 
	  8.567.025,41 
	     9.928.979,70 

	 
	PERCENTUAL MENSAL (%)
	 
	1,27%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	5,85%
	5,85%
	5,85%
	5,85%

	 
	VALOR ACUMULADO
	 
	1,27%
	7,27%
	13,26%
	19,26%
	25,11%
	30,97%
	36,82%
	42,67%


	OBRA: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESGOTO SANITÁRIO E ELÉTRICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOCAL: RUAS DO GRANDE CANINDEZINHO - PARTE 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TRECHO: DIVERSOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BAIRRO: CANINDEZINHO
	 
	 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ITEM
	ETAPA
	 TOTAL (R$) 
	 
	 
	 
	 
	 
	MESES
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	9º MÊS
	10º MÊS
	11º MÊS
	12º MÊS
	13º MÊS
	14º MÊS
	15º MÊS
	16º MÊS
	17º MÊS
	18º MÊS

	1
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	       1.139.253,66 
	5,56%
	5,56%
	5,55%
	5,55%
	5,55%
	5,55%
	5,55%
	5,55%
	5,55%
	5,55%

	
	
	
	63.342,50
	63.342,50
	63.228,58
	63.228,58
	63.228,58
	63.228,58
	63.228,58
	63.228,58
	63.228,58
	63.228,58

	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	          266.886,34 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
	 12.642.696,17 
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	5,00%
	5,00%

	
	
	
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	758.561,77
	632.134,81
	632.134,81

	4
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
	       9.000.833,65 
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	6,00%
	4,00%

	
	
	
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	540.050,02
	360.033,35

	5
	REDE ELÉTRICA
	          152.752,95 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152.752,95

	 
	VALOR TOTAL DA OBRAS (R$)
	    23.202.422,77 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VALOR MENSAL (R$)
	 
	     1.361.954,29 
	     1.361.954,29 
	     1.361.840,37 
	     1.361.840,37 
	     1.361.840,37 
	     1.361.840,37 
	     1.361.840,37 
	     1.361.840,37 
	     1.235.413,41 
	     1.208.149,69 

	 
	VALOR ACUMULADO
	 
	  11.290.933,99 
	  12.652.888,28 
	  14.014.728,65 
	  15.376.569,02 
	  16.738.409,39 
	  18.100.249,76 
	  19.462.090,13 
	  20.823.930,50 
	  22.059.343,91 
	  23.267.493,59 

	 
	PERCENTUAL MENSAL (%)
	 
	5,85%
	5,85%
	5,85%
	5,85%
	5,85%
	5,85%
	5,85%
	5,85%
	5,31%
	5,19%

	 
	VALOR ACUMULADO
	 
	48,53%
	54,38%
	60,23%
	66,09%
	71,94%
	77,79%
	83,64%
	89,50%
	94,81%
	100,00%


          ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ........./2015
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINF E A EMPRESA GANHADORA DA LICITAÇÃO (PROCESSO ADMISTRATIVO Nº..............), ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O Município de Fortaleza por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B, Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o nº 04.889.850/0001-43, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário, o Eng.º Samuel Antônio Silva Dias, brasileiro, inscrito no CREA nº __________, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa __________________________, com sede na _________________________________, CEP: ___________, Fone: ______________, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº __________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.__________________, (nacionalidade), portador da Carteira de Identidade nº _____________, e do CPF nº _____________, residente e domiciliada(o) na _____________, em (Município/UF), têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Fundamenta-se o presente contrato nas disposições contidas na Lei n( 8.666, de 21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, com suas alterações posteriores, e, em especial, nas normas e condições estabelecidas no EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL nº ......./2015, cuja licitação está devidamente homologada e adjudicada pelo titular da SEINF, com base na proposta de preços da Contratada e nos Anexos do edital, partes integrantes deste termo independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Este contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CANINDEZINHO, DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA – DRENURB NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este contrato terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O objeto deste contrato será executado em regime de empreitada por preço UNITÁRIO.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL

Dá-se a este contrato o preço global de R$ ______ (________________) e os preços unitários constantes da proposta de preços da Contratada.
CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta dos recursos:  Projeto/Atividade: 27101.15.451.0100.1676.0001 – Elemento de Despesa: 44.90.51 - Fonte de Recursos: 2100 e 2148.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo para execução do objeto deste contrato é de 24 (vinte e quatro) meses.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo para início da obra para Contratada é de 03 (três) dias úteis contado do recebimento da ordem de serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em processo:

a) Alteração do projeto ou de especificações pela Contratante;

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução deste Contrato;

c) Interrupção da execução deste Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do Contratante;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por lei;

e) Impedimento de execução deste Contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo do Contratante, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do Contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pedido para a prorrogação de prazo deverá ser feito pela Contratada, por escrito, devidamente justificado, e dirigido à Contratante que, aceitando as razões apresentadas, concederá a prorrogação pretendida. Far-se-á a prorrogação por Termo Aditivo.

PARÁGRAFO QUARTO - Os prazos de execução das etapas das obras e serviços objeto deste Contrato estão delineadas no Cronograma Físico do Contratante / Interveniente, que faz parte integrante deste ajuste, como se nele estivesse transcrito.

PARÁGRAFO QUINTO - O Contratante poderá, a seu critério, determinar a execução antecipada de etapas dos serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los.

CLÁUSULA OITAVA- DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada prestará garantia de execução em uma das modalidades especificadas abaixo, conforme o parágrafo primeiro do Art. 56, da Lei n( 8.666/93, correspondente a 5% do preço global, que lhe será devolvida em uma única parcela, quando do recebimento definitivo de que trata a Cláusula Décima Quarta deste Contrato, conforme valor abaixo:

a) VALOR: R$.......... 

· CAUÇÃO EM DINHEIRO - A licitante fará a comprovação mediante a apresentação de depósito na conta n(. 23143-6, Agência 0008-6, do Banco do Brasil, em nome da P.M.F. Caso no recibo de depósito conste o depósito feito em cheque, a licitante deverá juntar declaração em original, fornecida pelo BANCO confirmando a compensação do cheque, e a liberação do valor na conta da SEFIN.

· CAUÇÃO EM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA - O Título deverá vir acompanhado dos registros pertinentes, inclusive o referente à origem do mesmo. O seu valor será obtido considerada a cotação vigente no terceiro dia útil anterior à data de assinatura do contrato. Caso o documento não apresente esse valor atualizado, a CONTRATANTE procederá à atualização, aplicando a TR ou, caso esta seja extinta, qualquer outro índice equivalente.

· FIANÇA BANCÁRIA - A licitante entregará o documento original fornecido pela Instituição que a concede, no qual constará:

1. BENEFICIÁRIO: ..................

2. OBJETO: Garantia contratual referente a ...................

               3.VALOR: R$..................

4. PRAZO DE VALIDADE.....................

5. Que a liberação será feita mediante a devolução pelo ......... do documento original ou, automaticamente, após o prazo de validade da carta.

· SEGURO-GARANTIA -  A apólice deverá ser emitida em favor da Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, exigir a substituição da garantia, nos casos de falência ou recuperação judicial do prestador ou de alienação de bens que possa comprometer a sua solvência.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a garantia venha a ser prestada ou substituída por caução em títulos, fica a Contratante autorizada, expressa e irrevogavelmente, a vender os títulos caucionados, creditando o respectivo montante a seu favor, no caso de descumprimento do presente Contrato pela Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A caução em dinheiro ou título da dívida pública, durante a vigência deste Contrato, poderá ser substituída por carta de fiança de instituição bancária, com validade durante todo o período de execução da obra ou serviço, compreendidas eventuais prorrogações ou atrasos, perdurando até a data de assinatura do termo de recebimento definitivo da obra e dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - A liberação da garantia será feita em 90 dias após o recebimento definitivo da obra ou serviço e, quando tiver sido constituída em dinheiro, o seu valor original será corrigido pela variação do IGPM, entre a data da sua devolução e a data do depósito.

PARÁGRAFO QUINTO - A devolução da garantia dar-se-á com a apresentação das baixas no CREA, referentes à matrícula da obra.
CLÁUSULA NONA- DA FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados pela SEFIN, devendo a Contratada entregar os seguintes documentos, que serão anexadas ao processo pelo Interveniente:

a) Nota fiscal /fatura emitida com base no certificado de medições;

b) Cópia da folha de pagamento referente exclusivamente aos segurados prestadores de mão de obra de que trata a nota fiscal /fatura, ou folha de pagamento normal com indicações desses segurados;

c) Cópia autenticada da guia de recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, de que trata a letra “b” acima devidamente quitada por instituição bancária;   

d) Certidão Conjunta Negativa de Débito, referente à quitação de tributos e contribuições Federais, ou equivalente, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, apresentando igualdade de CNPJ;

e) Cópia autenticada do Certificado de Regularidade de Situação - CRS do FGTS da jurisdição da sede ou filial da Contratada, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados;     

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais até o último dia útil de cada mês subsequente ao da realização dos serviços, com base nos certificados de medições realizados, após as conferências e autorizações, segundo as exigências administrativas em vigor. Se tais medições forem inferiores às previsões do cronograma físico do Contratante serão pagos somente os valores das medições efetivamente conferidas, devendo a Contratada apresentar a documentação mencionada nas alíneas acima. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento da Administração da Obra deverá ser feito proporcionalmente à execução financeira desta.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se os serviços medidos forem superiores às previsões do cronograma físico do Contratante, poderão ser pagos os valores que excederem aos previstos.

PARÁGRAFO QUARTO - A SEFIN, no ato de cada pagamento, fará a retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, responsabilizando-se pelos recolhimentos dos valores efetivamente retidos.

PARÁGRAFO QUINTO- O primeiro pagamento só será feito após a apresentação da documentação referente a licenças, seguros, alvarás e matrícula da obra no CREA.
PARÁGRAFO SEXTO - Para o pagamento dos serviços executados em cada etapa, a Contratada deverá entregar até o dia 15 de cada mês, a nota fiscal /fatura emitida em Real e os demais documentos discriminados no caput desta cláusula. Caso o dia 15 não seja dia de expediente no Município, essa data passará para o dia seguinte de expediente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos dos SERVIÇOS acrescidos ou realizados antecipadamente por prévia autorização do Contratante ou por ele determinados, os pagamentos respectivos serão feitos de acordo com o disposto no parágrafo primeiro desta cláusula.

PARÁGRAFO OITAVO - Os pagamentos feitos além do prazo estabelecido no parágrafo primeiro desta cláusula:

a) sofrerão atualização, tendo como base a variação do IGPM pro rata tempore entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento;

b) terão a incidência de juros de mora de 12% ao ano, pro rata tempore, entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento;

PARÁGRAFO NONO - O atraso na apresentação da documentação referida no caput desta cláusula, implicará no pagamento não corrigido monetariamente, a partir da data fixada no parágrafo primeiro também desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE
Ocorrerá revisão de preços na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis durante a gestão contratual, bem como ocorra majoração legal de preços; devendo a Contratada se manifestar e, comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, cabendo ao Contratante, justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = VP ( A/B – 1), onde :

AM = atualização monetária;

VP   = valor presente a ser corrigido;

A     = número índice fator acumulado da TR no dia anterior ao pagamento;

B     = número índice fator acumulado da TR no último dia do mês a que se refere a medição.

No caso de extinção da TR, adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período considerado.

Não haverá reajuste de preços exceto na hipótese de contrato cujo prazo de execução ultrapasse 365 dias contados a partir da data de apresentação da proposta de preços da Contratada, obedecendo à legislação federal em vigor, sendo dada do seguinte modo:

[image: image1.emf]CÁLCULOS DOS REAJUSTES

R = FATOR * V

OBS.: O FATOR deverá ser truncado na quarta casa decimal (desprezar totalmente a partir da quinta casa)

R = VALOR DO REAJUSTE PROCURADO

V = VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS A SEREM REAJUSTADOS

FATOR = (I-I

o

)/I

o

, Onde:

I = índice vigente na data de reajuste da proposta

I

o

 = índice vigente na data da apresentação da proposta


Os índices a serem usados da revista “Conjuntura Econômica”, editada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), seguem relacionados abaixo:

[image: image2.emf]CÓDIGODESCRIÇÃOCOLUNA

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO159428EDIFICAÇÃO35

SERVIÇOS PRELIMINARES159428EDIFICAÇÃO35

MOVIMENTO DE TERRA157956TERRAPLANAGEM38

SERVIÇOS AUXILIARES159428EDIFICAÇÃO35

OBRAS DE DRENAGEM1002385DRENAGEM39.A

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS1002385DRENAGEM39.A

PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO157972PAVIMENTAÇÃO37

PINTURAS159428EDIFICAÇÃO35

PROJETO ELÉTRICO159428EDIFICAÇÃO35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ÍNDICES SETORIAIS

PROJETO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO ELÉTRICO


O pagamento de valores correspondentes a reajustes será feito através de faturas emitidas em separado das dos serviços executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E /OU SUPRESSÕES

Ao Contratante / Interveniente cabe o direito de promover acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto deste contrato, até o limite permitido por lei, mantidas todas as demais condições.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso as alterações e /ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, o valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso as alterações e /ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão negociados entre contratante e contratado, tendo como limite de remuneração os preços unitários constantes da tabela de preços utilizada pelo Contratante.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços, este será objeto de Termo de Aditivo ao Contrato, após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos dos parágrafos segundo e terceiro desta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
São obrigações da Contratada:

I. Executar as obras e serviços pelo preço global estipulado neste Contrato e entregá-los totalmente concluídos, de acordo com os projetos executivos fornecidos pelo Contratante em perfeito e total funcionamento, e observadas todas normas técnicas de segurança.

II. Manter preposto aceito pelo Contratante no local da obra, para representá-la na execução do contrato, assim como manter durante todo o prazo de execução, e até o recebimento definitivo da obra ou serviço pelo Contratante, todos os profissionais qualificados detentores dos Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados na fase de habilitação da licitação. Somente com autorização do Contratante, e a seu critério, poderão ser substituídos por outros portadores de ART igual ou superior.

III. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

IV. Obedecer todas as leis, códigos e regulamentos federais, estaduais e municipais, relacionados com os serviços em execução e todas as normas de segurança aplicáveis.

V. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.
VI. Responder pelos encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

VII. Efetuar, caso solicitado pelo Contratante, testes previstos nas normas da ABNT para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

VIII. Apresentar as licenças exigidas pelos órgãos competentes para a realização dos serviços será de exclusiva responsabilidade da Contratada.

IX. Responder durante o prazo de 90 (noventa) dias após a execução dos serviços, pelas faltas ou reparos, desde que a fiscalização do Contratante comprove que danos ocorridos tenham resultado de execução imperfeita ou inadequada às especificações de origem.

X. Colocar as placas de sinalização da obra ou serviço, conforme modelo fornecido pelo Contratante. 
XI. Executar a obra ou serviço de acordo com o projeto, atendidas as normas técnicas adotadas pelo Contratante.

XII. Implantar o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PGRCC, durante toda a execução do objeto. De acordo com a Fundamentação Legal: Art. 182 CF, Lei 6938/81; Lei 9605, de 13.02.98, Lei dos Crimes Ambientais; RES. CONAMA 307, 05.07.2002; RES. CONAMA 348, de 16.08.2004; Lei Estadual nº 13.103 de 24 de janeiro de 2001; Lei Municipal 8408, de 24.12.99; Dec. Mun. 10.696 de 02.02.2002: Dec. Mun. 11.633, de 18.05.2004: Dec. Mun. 11646, de 31.05.2004; Portaria SEMAM 06/2004, DOM, 03/10/2004.

XIII. Apresentar certificado do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), mínimo nível “A”. Em virtude da aprovação do Regimento do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas Dos SERVIÇOS e obras da Construção Civil – SiAC, conforme Portaria nº 118, de 15/03/2005, publicada no DOU nº 54,seção 1, de 21/03/2005, basta que as empresas preencham o formulário da Declaração de Adesão, conforme modelo disponibilizado no site do Ministério das Cidades – www.cidades.gov.br/pbqp-h.

XIV. Apresentar o Extrato da Ordem de Serviço junto ao Conselho Coordenador de Obras para Licenciamento Prévio da Obra e Serviço, conforme exigência da Lei nº 6915 de 05 de julho de 1991, que toda obra e serviço a ser executado no solo, subsolo e espaço aéreo de Fortaleza (implantação ou manutenção de rede de distribuição e abastecimento de água, rede de esgoto, energia elétrica, gás canalizado, transmissão telefônica, de dados e de imagem, rede de telecomunicação e de TV a cabo, oleodutos e derivados do petróleo ou produtos químicos, pavimentação, drenagem, construção ou reforma de praças e canteiros centrais, obras d´arte e qualquer escavação em vias públicas), deverá ser previamente Licenciada junto ao Conselho Coordenador de Obras, mediante a apresentação do Extrato da Ordem de serviço respectiva, sob pena de infração ao Código de Obras e Posturas do Município de Fortaleza.

XV. Entregar na assinatura do contrato o original ou cópia autenticada por cartório competente dos seguintes documentos:

- Certidão Conjunta Negativa de Débito, referente à quitação de tributos e contribuições Federais, a qual abrange, inclusive, as Contribuições Sociais previstas na Lei Federal Nº 8.212/1991, conforme Portaria MF Nº 358 DE 5 DE SETEMBRO DE 2014, ou equivalente, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, apresentando  igualdade de CNPJ;

- Certificado de Regularidade de Situação (CRS), do FGTS da jurisdição da sede ou filial da Contratada, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados.

- Certidão Negativa de Débito, ou equivalente, para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria de Finanças do Município.

- Certidão Negativa de Débito, ou equivalente, para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado.

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

- Prestar garantia contratual em uma das modalidades especificadas na Cláusula Oitava desta minuta contratual.
São obrigações da CONTRATANTE/INTERVENIENTE:
I. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Serviço.

II. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

III. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato sua impossibilidade.

IV. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

V. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste contrato.

VI. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS MULTAS
Ressalvada a hipótese de força maior, a inexecução parcial ou total dos serviços objeto deste Contrato, nos prazos fixados no cronograma físico do Contratante, sujeitará a Contratada a aplicação das seguintes multas:

a. 0,05% sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global;

b. 0,1% sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder ao prazo contratual;

c. 20% do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;

d. 0,0001% do valor global do Contrato, por cada dia que cada equipamento deixar de ser utilizado na obra;

e. 3% sobre o valor global do Contrato, por descumprimento às recomendações estabelecidas neste edital ou no Contrato, conforme o caso;

f. 10% do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita do Contratante / Interveniente; 
g. 5% sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem técnica emitidas pelo Contratante / Interveniente.

 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Da aplicação de multa será a Contratada notificada pelo Contratante / Interveniente, tendo, a partir da notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na SEFIN. O pagamento dos Serviços não será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.

 PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da última parcela e as multas por infrações de prazos parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que correspondam.

 PARÁGRAFO TERCEIRO - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão devolvidos por ocasião do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo global estabelecido. 

PARÁGRAFO QUARTO - Todas as multas serão cobradas cumulativamente e independentemente.

PARÁGRAFO QUINTO - Entende-se por motivo de força maior, para efeitos de penalidades e sanções, o ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreição levantada, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que, mesmo diligentemente, não se consiga impedir sua ocorrência, excluída a greve trabalhista por ser direito do trabalhador.

PARÁGRAFO SEXTO - A Contratada deverá comunicar à Contratante quaisquer danos dos fatos mencionados no parágrafo quinto, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos de sua verificação, e apresentar os documentos comprobatórios em até 05 (cinco) dias consecutivos a partir da data da comunicação, sob pena de não serem considerados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O Contratante, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos contados do recebimento dos documentos comprobatórios de fato, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados, dando, por escrito, as suas razões.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO.

Ao término dos serviços e a requerimento da Contratada, dar-se-á o Termo de Recebimento Provisório do contrato, e que após 60 (sessenta) dias será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. Se, durante o período de 60 (sessenta) dias, for constatada a existência de qualquer defeito na execução, a Contratada se obrigará a promover sua reparação. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

O atraso injustificado, o descumprimento, parcial ou total, do objeto deste contrato, bem como de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento, acarretará, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

I. Advertência;

II. Multa de mora de 0,33% sobre o valor da prestação vencida, por cada dia de atraso, sem prejuízo das demais sanções contratuais e legais estabelecidas;

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 anos;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa a que alude esta Cláusula, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste contrato e na lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia prestada pela Contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula, poderão ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II.
PARÁGRAFO QUINTO -  As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Fortaleza poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que, em razão dos Contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal:

I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.

PARÁGRAFO SEXTO - Somente após a Contratada ressarcir o Município de Fortaleza pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da suspensão aplicada, é que poderá ser promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A declaração de inidoneidade é da competência exclusiva do Titular do Executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

I. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; ou da legislação vigente;

II. Lentidão na execução dos serviços, levando o órgão ou entidade licitadora a presumir pela não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados;

III. Cometimento reiterado de erros na execução dos serviços;

IV. Recuperação judicial, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores;

V. O atraso injustificado no início da obra ou paralisação da mesma sem justa causa e prévia comunicação do Contratante;

VI. A subcontratação total ou parcial da obra ou serviço, sem prévia autorização do titular do órgão ou entidade licitadora, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Contrato;

VII. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo representante do órgão ou entidade licitadora, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

IX. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;

X. Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pelo o órgão ou entidade licitadora;

XI. A supressão, por parte da Administração, de obra ou serviço de engenharia, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite estabelecido na cláusula décima deste Contrato;

XII. A suspensão de sua execução, por ordem escrita do órgão ou entidade licitadora, por prazo superior a 150 (cento e cinquenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XIII. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade licitadora, decorrentes de obra ou serviço, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XIV. A não liberação, por parte do órgão ou entidade licitadora, de área, local ou objeto para execução da obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XV. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

XVI. A inobservância da obrigação de colocar e manter no canteiro de obra o equipamento exigido para a execução dos serviços, bem como as placas de sinalização adequadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do titular do órgão ou entidade licitadora.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base nos itens X a XV desta Cláusula, sem que haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo direito a:

I. Devolução de garantia, quando for exigida;

II. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III. Pagamento do custo da desmobilização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Contratante, a seu critério, poderá determinar a execução antecipada dos serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los.

PARÁGRAFO QUARTO – A Contratada reconhece os direitos da Administração no caso de rescisão administrativa nos termos do artigo 77 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO.

A execução do Contrato deverá ser acompanhada, fiscalizada, gerenciada e supervisionada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF, órgão encarregado de fiscalizar, gerenciar e supervisionar as OBRAS e PROJETOS. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularidade das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo necessidade de correção dos serviços contratados, a Contratada se compromete a corrigi-los e/ ou refazê-los sem ônus para o Contratante, devendo o Contratante proceder à nova fiscalização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser levadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

Até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura deste termo, o Contratante providenciará a publicação de resumo no Diário Oficial do Município - DOM.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DESPESAS DO CONTRATO

Constituirá exclusivo da Contratada, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA VIGÉSIMA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O Contratante não cederá recursos humanos ou materiais para a realização dos serviços de que trata o presente Contrato, ficando por conta e risco da Contratada todas as despesas inerentes a sua execução.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

E, por assim terem justo e combinado o Contrato, ambas as partes firmam o presente termo, com duas testemunhas que também o assinam, em 04 (quatro) vias de igual teor, que serão distribuídas entre Contratante, Interveniente, Fiscalizador e Contratada para os efeitos legais.

Fortaleza – CE,  .... de .................de 2015
__________________________




                 Samuel Antônio Silva Dias


     



          Secretário da SEINF 

Visto da Assessoria Jurídica:
Testemunhas com CPF:

______________________________________________________
______________________________________________________
ANEXO VI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
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ANEXO VII
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU
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ANEXO VIII
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

(nome /razão – social)_________________________________________________________,

inscrita no CNPJ nº___________________,por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)__________________________________________, portado(a) da Carteira de Identidade nº___________________e CPF nº ____________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Fortaleza, ___________de ______________de ______.

____________________________________

(representante legal)

ANEXO X
MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos que o Engº ________________, CREA nº ________, responsável técnico pela empresa____________________________, devidamente credenciado, visitou a SEINF para obter informações a respeito das obras objeto do Edital da Concorrência Pública Internacional nº _______/2015, conforme exigência constante do item 02.09.

Fortaleza - CE, __ de ________ de 2015
	Representante da empresa
	
	
	Representante da SEINF



                                                               ANEXO XI
MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA DECLARAÇÃO

(nome /razão – social)_____________________________________, inscrita no CNPJ nº___________________,por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)__________________________________________, portado(a) da Carteira de Identidade nº___________________e CPF nº ____________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, bem como do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei Nº. 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Fortaleza, ___________de ______________de ______. 

____________________________________

(representante legal)

ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA), CNPJ/CGC n.º __________________, (endereço completo), sediada ___________________________, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na Concorrência Pública Internacional nº_____/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local), _____ de ___________________ de 201__.

_____________________________________________

(Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica)

(Número do CPF e identidade do declarante)

Empresa

ANEXO XIII
JUSTIFICATIVA DA LIMINTAÇÃO AO NÚMERO DE CONSORCIADOS

O Município de Fortaleza vem por meio deste apresentar justificativa acerca da limitação estabelecida para o número de componentes que fazem parte dos Consórcios participantes do presente procedimento licitatório.


Destaca-se, por oportuno, que não há na legislação vigente dispositivo que vede a restrição ao número de consorciados e, até mesmo, a proibição da participação de consórcios, portanto, a conveniência de admitir, em procedimento licitatório, a participação dos mesmos e a quantidade de componentes, é decisão meramente discricionária da Administração, conforme artigo 33 da Lei n.º 8.666/93. 


Dessa forma, em cada caso concreto se vislumbra a possibilidade da participação ou não de consórcios e, da mesma forma, a definição da quantidade de componentes existentes nestes, devendo a administração decidir, com base no interesse público e na vantajosidade para a mesma, qual será a formatação do edital.


A decisão desta Secretaria de limitar a 02 (dois) a quantidade de componentes dos Consórcios no presente edital decorreu das análises técnicas prévias à licitação, tendo por base que a permissão indiscriminada de consorciados põe em risco a competitividade do processo, já que um consórcio poderia reunir ilimitadas empresas com experiência profissional para tanto, podendo reduzir drasticamente o número de participantes no certame. A limitação evita, também, o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiência e a qualidade do serviço, e facilitando a fiscalização da contratação pela Administração.


Ressaltamos por fim, que o Tribunal de Contas da União no Acórdão 1404/2014 já se posicionou sobre o tema informando que ‘não existe ilegalidade no termo de referência com relação a fixação em três o número máximo de empresas participantes em consórcio, uma vez que o dispositivo legal não veda tal fixação.’  Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado na Representação 706.931 informa que cabe a Administração, através da sua discricionariedade, ‘decidir acerca da melhor forma e condições para o atendimento ao interesse público.’
ANEXO XIV
PEÇAS GRÁFICAS
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ANEXO XV
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
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