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	SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III
	

	
	DISTRITO DE INFRA - ESTRUTURA 
	 

	
	                              ANEXO II
	
	
	
	

	ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

	
	
	
	
	
	

	OBRA: OBJETO: REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS EM ÁREA DA SER III
	

	LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS DA SER III
	30/03/2012

	TRECHO: DIVERSOS BAIRROS
	

	RESPONSÁVEL:Fco. Regian Diniz
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
	UNID.
	QUANT
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	01.
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	001.
	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA
	 
	 
	 
	 

	1.00
	ABRIGO PROVISORIO P/ALONGAMENTO/ DEPOSITO ESC. C/ 01 PAVIMENTO 
	M2
	45,00
	 R$      530,90 
	 R$            23.890,50 

	10.00
	PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA
	M2
	150,00
	 R$        86,78 
	 R$            13.017,00 

	15.00
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESP=6MM C/ABERTURA E PORTÃO
	M2
	210,00
	 R$        45,11 
	 R$              9.473,10 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            46.380,60 

	004.
	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES
	 
	 
	 
	 

	14.00
	DEMOLIÇÃO DE MOSAICO
	M²
	1200,00
	 R$          5,33 
	 R$              6.396,00 

	19.00
	DEM DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO C/ REMOÇÃO LATERAL
	M²
	800,00
	 R$          9,40 
	 R$              7.520,00 

	21.00
	DEM DE PISO INDUSTRIAL
	M²
	1200,00
	 R$        14,46 
	 R$            17.352,00 

	27.00
	DEM. DO PAV. EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
	M²
	250,00
	 R$          2,24 
	 R$                 560,00 

	38.00
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES C/ REMOÇÃO LATERAL
	M³
	150,00
	 R$        78,13 
	 R$            11.719,50 

	43.00
	RETIRADA DE ALAMBRADO
	M²
	1500,00
	 R$          6,51 
	 R$              9.765,00 

	45.00
	RETIRADA DE BANCO DE MADEIRA C/ PÉS DE FERRO
	UNID.
	80,00
	 R$          3,94 
	 R$                 315,20 

	46.00
	RETIRADA DE BANCOS PRÉ MOLDADOS
	UNID.
	180,00
	 R$          9,85 
	 R$              1.773,00 

	50.00
	RETIRADA DE BRINQUEDOS DE PLAYGRAUND
	UNID.
	25,00
	 R$        15,91 
	 R$                 397,75 

	75.00
	RETIRADA DE MEIO FIO C/ REMOÇÃO LATERAL 
	M
	2400,00
	 R$          3,15 
	 R$              7.560,00 

	80.00
	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA C/ REMOÇÃO LATERAL
	M²
	1200,00
	 R$          4,39 
	 R$              5.268,00 

	86.00
	RETIRADA DE POSTE
	UNID.
	20,00
	 R$        99,28 
	 R$              1.985,60 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            70.612,05 

	005.
	TRANSITO E SEGURANÇA
	 
	 
	 
	 

	5.00
	SINALIZAÇÃO C/ FITA EM PVC ZEBRADA 
	M
	1300,00
	 R$          2,04 
	 R$              2.652,00 

	10.00
	SINALIZAÇÃO EM TAPUME C/ INDICATIVO DE FLUXO
	M²
	400,00
	 R$          4,61 
	 R$              1.844,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$              4.496,00 

	007.
	TAXAS E EMOLUMENTOS
	 
	 
	 
	 

	7.00
	REGISTRO NO CREA ÁREA ACIMA DE 270M²
	UNID.
	1,00
	 R$      840,00 
	 R$                 840,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$                 840,00 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$          122.328,65 

	02. 
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 

	002.
	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES
	 
	 
	 
	 

	3.00
	ESCAV. MANUAL DE VALAS, SOLO QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA ATÉ 2M
	M³
	380,00
	 R$        20,40 
	 R$              7.752,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$              7.752,00 

	003.
	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 
	 
	 
	 
	 

	3.00
	ATERRO C/ AREIA GROSSA INCL. ESPALH. E ADENSAMENTO MECANICO (C/ AQUISIÇÃO)
	M³
	280,00
	 R$        63,18 
	 R$            17.690,40 

	7.00
	ATERRO COM AREIA VERMELHA, INCL. ESPALH. E APILOAMENTO (C/ AQUISIÇÃO)
	M³
	180,00
	 R$        56,64 
	 R$            10.195,20 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            27.885,60 

	004.
	CARGA, TRANSPORTES E CARGA DE MATERIAL
	 
	 
	 
	 

	4.00
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M³
	380,00
	 R$          9,58 
	 R$              3.640,40 

	17.00
	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ C/ DTM ATÉ 20KM
	M³
	380,00
	 R$        22,74 
	 R$              8.641,20 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            12.281,60 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$            47.919,20 

	03.
	SERVIÇOS AUXILIARES
	 
	 
	 
	 

	001.
	LASTROS
	 
	 
	 
	 

	3.00
	LASTRO DE CONCRETO ESP=6CM 
	M²
	1500,00
	 R$        25,85 
	 R$            38.775,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            38.775,00 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$            38.775,00 

	06.
	FUNDAÇÕES ESTRUTURAS
	 
	 
	 
	 

	005.
	CONCRETO
	 
	 
	 
	 

	6.00
	CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 15 MPª INC. LANÇAMENTO
	M³
	10,00
	 R$   1.735,39 
	 R$            17.353,90 

	34.00
	CONCRETO SIMPLES NÃO ESTRUTURAL PREPARO COM BETONEIRA
	M³
	50,00
	 R$      272,95 
	 R$            13.647,50 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            31.001,40 

	011.
	ALVENARIAS DE PEDRA
	 
	 
	 
	 

	1.00
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3
	M³
	40,00
	 R$      273,80 
	 R$            10.952,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            10.952,00 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$            41.953,40 

	08.
	PAREDES E PAINEIS
	 
	 
	 
	 

	001.
	ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	8.00
	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM ESP=20CM
	M²
	250,00
	 R$        85,45 
	 R$            21.362,50 

	11.00
	ALVENARIA DE TIJOLO DE TIJOLO FURADO ESP= 10CM
	M²
	620,00
	 R$        29,25 
	 R$            18.135,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            39.497,50 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$            39.497,50 

	13.
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	001.
	ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
	 
	 
	 
	 

	1.00
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP,=5MM P/ PAREDE
	M²
	1100,00
	 R$          3,64 
	 R$              4.004,00 

	7.00
	REBOCO DE PAREDE 
	M²
	1100,00
	 R$        13,68 
	 R$            15.048,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            19.052,00 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$            19.052,00 

	14.
	PISOS
	 
	 
	 
	 

	001.
	PISOS INTERNOS EXTERNOS
	 
	 
	 
	 

	60.00
	PISO INDUSTRIAL COMPL. EXEC. ESP= 12MM (LASTRO REGUL. POLIM. E ENCERAM.)
	M²
	1200,00
	 R$      105,10 
	 R$          126.120,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$          126.120,00 

	003.
	PISOS PARA URBANIZAÇÕES
	 
	 
	 
	 

	2.00
	ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA ( S/ AQUISIÇÃO)
	M²
	1200,00
	 R$        30,14 
	 R$            36.168,00 

	4.00
	CALC. RUST. EM CONCR. USINADO FCK= 15,0MPª ESP= 5CM ALISADO C/ DESEMPEN.
	M²
	120,00
	 R$        19,94 
	 R$              2.392,80 

	6.00
	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DEITADO ( S/ AQUISIÇÃO)
	M
	1850,00
	 R$        17,56 
	 R$            32.486,00 

	7.00
	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DEITADO COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLIVE PINTURA
	M
	800,00
	 R$        81,83 
	 R$            65.464,00 

	9.00
	MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ INCLUSIVE REJUNTAMEN TO 
	M
	1850,00
	 R$        14,39 
	 R$            26.621,50 

	15.00
	PISO CIMENTADO RUSTICO C/ JUNTA PLÁSTICA
	M²
	650,00
	 R$        16,73 
	 R$            10.874,50 

	20.00
	PISO EM MOSAICO ANTI DERRAPANTE COLORIDO 
	M²
	500,00
	 R$        53,35 
	 R$            26.675,00 

	21.00
	PISO EM MOSAICO ANTI DERRAPANTE NATURAL OU BCº
	M²
	2000,00
	 R$        51,46 
	 R$          102.920,00 

	26.00
	PISO EM PEDRA PORTUGUESA BCª
	M²
	750,00
	 R$        42,49 
	 R$            31.867,50 

	27.00
	PISO EM PEDRA PORTUGUESA COLORIDA
	M²
	350,00
	 R$        53,89 
	 R$            18.861,50 

	37.00
	PISO TATIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5MPA
	M²
	650,00
	 R$        62,25 
	 R$            40.462,50 

	39.00
	PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5MPA
	M²
	2250,00
	 R$        62,25 
	 R$          140.062,50 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$          534.855,80 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$          660.975,80 

	15.
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS
	 
	 
	 
	 

	015.
	OUTROS ELEMENTOS (INST. HIDRA SANITÁRIA)
	 
	 
	 
	 

	35.00
	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
	PT
	100,00
	 R$      118,30 
	 R$            11.830,00 

	36.00
	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO
	PT
	100,00
	 R$      105,39 
	 R$            10.539,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            22.369,00 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$            22.369,00 

	16.
	INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIAS, LÓGICA E SOM
	 
	 
	 
	 

	014.
	OUTROS ELEMENTOS (INST. ELETRICAS, TELEFONIAS, LÓGICA E SOM
	 
	 
	 
	 

	176.00
	PONTO ELETRICO - MATERIAL E EXECUÇÃO
	PT
	60,00
	 R$      120,75 
	 R$              7.245,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$              7.245,00 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$              7.245,00 

	17.
	PINTURAS
	 
	 
	 
	 

	001.
	PINTURAS DE PAREDES E FORRO
	 
	 
	 
	 

	1.00
	CAIAÇÃO EM MEIO FIO 2 DEMÃOS C/ SUPERCAL
	M
	4900,00
	 R$          0,55 
	 R$              2.695,00 

	29.00
	TINTA MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES (CAIAÇÃO)
	M²
	4500,00
	 R$          4,94 
	 R$            22.230,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            24.925,00 

	002.
	PINTURAS DE PISOS
	 
	 
	 
	 

	1.00
	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA
	M
	950,00
	 R$        13,58 
	 R$            12.901,00 

	5.00
	PINTURA P/ PISO À BASE ACRILICA
	M²
	650,00
	 R$          8,10 
	 R$              5.265,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            18.166,00 

	003.
	PINTURA DE MADEIRAS E SUPERFICIES METALICAS
	 
	 
	 
	 

	20.00
	ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE PRIMER 2 DEMÃOS 
	M²
	450,00
	 R$        14,04 
	 R$              6.318,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$              6.318,00 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$            49.409,00 

	19.
	MUROS E FECHAMENTOS 
	 
	 
	 
	 

	001.
	MUROS 
	 
	 
	 
	 

	1.00
	MURETA EM ALVEN. DE TIJ. FUR. H=0,50 M INCLUS. CINTA AREIA  E REBOCO 2 FACES 
	M
	360,00
	 R$      107,25 
	 R$            38.610,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            38.610,00 

	002.
	ALAMBRADOS
	 
	 
	 
	 

	12.00
	ALAMBRADO P/ QUADRAS ESPORTIVAS C/ TELHA DE ARAME GALV. FIXADA EM QUADROS TUBOS AÇO GALV. H =4,0 M
	M
	550,00
	 R$      249,88 
	 R$          137.434,00 

	17.00
	REDE DE NYLON ESPORTIVA FIO 2,50MM MALHA 10X10CM P/ ALAMBRADO
	M²
	940,00
	 R$        14,81 
	 R$            13.921,40 

	22.00
	TELA DE ARAME GALV. C/ APROVEITAMENTO EM ESTRUTURA EXISTENTE
	M²
	900,00
	 R$        12,18 
	 R$            10.962,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$          162.317,40 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$          200.927,40 

	20.
	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
	 
	 
	 
	 

	001.
	EQUIPAMENTOS DE URBANIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	10.00
	BANCO DE CONCRETO – PADRÃO PREFEITURA
	M
	120,00
	 R$      204,56 
	 R$            24.547,20 

	13.00
	BANCO DE MADEIRA 1,50M C/ PÉS DE FERRO INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
	UNID.
	45,00
	 R$      354,96 
	 R$            15.973,20 

	31.00
	LIXEIRA PRÉ-MOLDADA EM MANILHA POROSA DIAM.=40CM E ALTURA=50CM
	UNID.
	230,00
	 R$        31,38 
	 R$              7.217,40 

	44.00
	RECUPERAÇÃO DE TAMPOS DE MADEIRA MASSARANDUBA EM BANCOS (2X5")
	M
	380,00
	 R$        23,94 
	 R$              9.097,20 

	50.00
	TAMPO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO P/ BANCOS TIPO U
	M
	420,00
	 R$        66,28 
	 R$            27.837,60 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            84.672,60 

	002.
	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS
	 
	 
	 
	 

	5.00
	BARRA P/ GINASTICA 1,20M EM FE GALV. 2', FIX. POSTES DE CONCR.APAR. (15X20CM) ALT. 2,10M
	UNID.
	12,00
	 R$      677,09 
	 R$              8.125,08 

	10.00
	CONJ. DE BRINQUEDOS P/ PLAYGROUND PADRÃO PREFEITURA
	CONJ
	20,00
	 R$   3.266,25 
	 R$            65.325,00 

	15.00
	POSTE P/ VOLEYBOL C/ CATRACA (COLOCADO) 
	CJ
	8,00
	 R$      437,50 
	 R$              3.500,00 

	17.00
	TABELA DE BASQUETE C/ ESTRUTURA 
	CJ
	8,00
	 R$   2.264,34 
	 R$            18.114,72 

	18.00
	TABELA DE BASQUETE S/ ESTRUTURA 
	CJ
	8,00
	 R$      900,00 
	 R$              7.200,00 

	19.00
	TRAVE P/ FUTEBOL DE SALÃO
	CJ
	8,00
	 R$   1.100,00 
	 R$              8.800,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$          111.064,80 

	003.
	PAISAGISMO
	 
	 
	 
	 

	13.00
	DERRUBADA DE ARVORE MÉDIO PORTE DIAM. DE 0,21M ATÉ 0,50M, C/ REMOÇÃO LATERAL
	UNID.
	20,00
	 R$      100,38 
	 R$              2.007,60 

	35.00
	PODA DE ARVORE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CARGA MANUAL E TRANSP. COM DMT= 7KM
	UNID.
	50,00
	 R$      157,89 
	 R$              7.894,50 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$              9.902,10 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$          205.639,50 

	21.00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	 
	 
	 
	 

	001.
	LIMPEZA FINAL
	 
	 
	 
	 

	1.00
	LIMPEZA DA OBRA
	M²
	5500,00
	 R$          4,39 
	 R$            24.145,00 

	TOTAL DO SUB-GRUPO
	 R$            24.145,00 

	TOTAL DO GRUPO
	 R$            24.145,00 

	TOTAL DA OBRA
	R$ 1.480.236,45


